

LĪGUMS

PAR DIVU JAUNU 250MVA SPRIEGUMA PAAUGSTINOŠO TRANSFORMATORU PIEGĀDI RĪGAS HES, MONTĀŽAS UZRAUDZĪBU UN NODOŠANU EKSPLUATĀCIJĀ

Rīgā

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akciju sabiedrība "Latvenergo" (turpmāk – "Pasūtītājs") Reģistrācijas numurs: 40003032949 PVN maksātāja numurs: LV40003032949 Adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230 [...], kuru pārstāv tās [...] | un | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Reck" (turpmāk – "Uzņēmējs") Reģistrācijas numurs: 40003500721 PVN maksātāja numurs: LV40003500721 Adrese: Vestienas iela 6A, Rīga, LV-1035 [...], kuru pārstāv tās [...] |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

turpmāk katrs atsevišķi - "Puse", abi kopā - "Puses", vienojas par šādiem Līguma noteikumiem:

SPECIĀLIE NOTEIKUMI

1. Līguma priekšmets

- 1.1. Uzņēmējs apņemas veikt Pasūtītājam divu jaunu 250MVA sprieguma paaugstinošo transformatoru piegādi Rīgas HES, montāžas uzraudzību un nodošanu ekspluatācijā (turpmāk – "Darbi"), bet Pasūtītājs apņemas apmaksāt atbilstoši Līguma noteikumiem izpildītos Darbus.
- 1.2. Līguma ietvaros paredzētie Darbi iekļauj:
 - 1.2.1. remontdarbus;
 - 1.2.2. iekārtu, būvju uzturēšanas un apkopes darbus;
 - 1.2.3. būvdarbus;
 - 1.2.4. autoruzraudzību;
 - 1.2.5. apsekošanas darbus;
 - 1.2.6. Darbu veikšanas projekta izstrādi;
 - 1.2.7. Būvprojekta izstrādi;
 - 1.2.8. Tehniskā projekta izstrādi;
 - 1.2.9. Preču piegādi;
 - 1.2.10. montāžas uzraudzību un nodošanu ekspluatācijā.

2. Līguma cena un Līguma summa

Līguma cena par šajā Līgumā noteikto Darbu izpildi, ko Pasūtītājs maksā Uzņēmējam, ir noteikta līdz EUR 6 398 633,27 (seši miljoni trīs simti deviņdesmit astoņi tūkstoši seši simti trīsdesmit trīs *euro* un 27 centi), bez PVN, un neparedzētie izdevumi līdz EUR 127 972,67 (viens simts divdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti septiņdesmit divi *euro* un 67 centi), bez PVN, kas kopā veido Līguma summu līdz EUR 6 526 605,94 (seši miljoni pieci simti divdesmit seši tūkstoši seši simti pieci *euro* un 94 centi), bez PVN.

Transformatoru cena tiks indeksēta saskaņā ar Līguma Pielikumu Nr.6. Līguma cena un Līguma summa šajā punktā ir norādīta bez indeksācijas.

3. Līguma sastāvdaļas

- 3.1. Līguma Speciālie noteikumi;
- 3.2. Līguma Vispārīgie noteikumi;
- 3.3. Līguma pielikumi:
 - 3.3.1. Pielikums Nr.1 – Cenu tabulas, Etapu maksājumu saraksts un Tehnisko datu lapas;
 - 3.3.2. Pielikums Nr.2 – Darbu izpildes laika grafiks;
 - 3.3.3. Pielikums Nr.3 – Tehniskā specifikācija;

- 3.3.4. Pielikums Nr.4 – Apakšuzņēmēju un tiem uzticēto Darbu saraksts;
- 3.3.5. Pielikums Nr.5 – Informācija darbuuzņēmējiem, veicot darbus AS "Latvenergo" objektos;
- 3.3.6. Pielikums Nr.6 – Indeksācija;
- 3.3.7. Pielikums Nr.7 – Uzņēmēja Elektronisko iepirkumu sistēmā iesniegtais pieteikums un piedāvājums iepirkuma procedūrā "2x250MVA sprieguma paaugstinošo transformatoru piegāde Rīgas HES", ID Nr. IPR-67154, IUB LE 2021/15 (netiek caursūts kopā ar Līgumu).

4. Darbu izpildes termiņš

- 4.1. Uzņēmējs apņemas veikt Darbus saskaņā ar Darbu izpildes laika grafiku (Pielikums Nr.2), uzsākot Darbu izpildi Līguma parakstīšanas dienā un pabeidzot Darbu galvenos posmus šādos termiņos:
 - 4.1.1. Transformatora piegāde 1.blokam – 65 (sešdesmit piecas) nedēļas pēc Līguma parakstīšanas;
 - 4.1.2. Transformatora piegāde 2.blokam – līdz 01.06.2024 (bet ne agrāk par 01.04.2024);
 - 4.1.3. Darbi, kuri ir saistīti ar pēcpiegādes aktivitātēm Darbu izpildes vietā – saskaņā ar laika grafiku (Pielikums Nr.2) un šī laika grafika izmaiņām saskaņā ar Līgumu.
- 4.2. Pasūtītājs var veikt izmaiņas laika grafikā Darbiem, kuri ir saistīti ar pēcpiegādes aktivitātēm Darbu izpildes vietā, atliekot šos darbus līdz 1 (vienam) gadam. Par šādu darbu uzsākšanas atlikšanu Pusēm ir jāvienojas saskaņā ar Vispārīgo noteikumu 12.punktu, bet Uzņēmēja pienākums ir iesniegt pamatojošus dokumentus gadījumā, ja tiek prasīta papildu izmaksu atlīdzināšana.
- 4.3. Ja 1.bloka transformatora piegāde tiek kavēta ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām Uzņēmēja vainas dēļ, tad Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt un Uzņēmējam ir pienākums pagarināt bez papildu maksas 2.bloka transformatora piegādi un tai sekojošo Darbu termiņus līdz 1 (vienam) gadam, parakstot attiecīgus Līguma grozījumus saskaņā ar Vispārīgo noteikumu 12.punktu.

5. Darbu apjoms un uzdošanas kārtība

Līguma Darbu apjoms ir noteikts Līgumā un jebkuras izmaiņas tajā, t.sk., arī par neparedzētu darbu veikšanu, Pasūtītājs Uzņēmējam apmaksā tikai gadījumā, ja pirms šādu darbu veikšanas Puses ir abpusēji parakstījušas vienošanos par izmaiņām Darbu apjomos, ievērojot Vispārīgo noteikumu 12.punktu, vai attiecībā uz neparedzēto darbu izpildi Līguma apjoma un summas ietvaros (no Pielikumā Nr.1 norādītās neparedzēto izdevumu pozīcijas), Pasūtītājs Uzņēmējam apmaksā tikai gadījumā, ja pirms šādu darbu veikšanas Puses ir fiksējušas šādu darbu apjoma izmaiņu nepieciešamību tehniskajā aktā, ko paraksta abu Pušu Projekta vadītāji. Ja Uzņēmējs, neievērojot šajā punktā paredzēto kārtību, uzsāk un izpilda darbus, kuri nav iekļauti Līguma Darbu apjomos un Cenu tabulā (Pielikums Nr.1), tad Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt šos darbus vēlāk, kad šie darbi vai izrietošie no tiem nepieciešamie darbi ir izpildīti, un visi šie izdevumi ir jāsedz pašam Uzņēmējam.

Jebkura summa, kas tiek koriģēta indeksācijas rezultātā saskaņā ar Pielikumu Nr.6, ir iepriekš rakstiski jāpaziņo, savstarpēji parakstīts akts nav nepieciešams.

6. Garantijas defektu pieteikšanas periods

Garantijas defektu pieteikšanas periods ir 36 (trīsdesmit seši) mēneši no katra bloka Preču piegādes un izkraušanas dienas vai 24 (divdesmit četri) mēneši no katra bloka Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas dienas atkarībā no tā, kurš notikums iestājas pirmais.

Uzņēmējs garantē un nodrošina labu kvalitāti, funkcionālu darbību, drošu ekspluatāciju, Preču, kas piegādātas saskaņā ar šo Līgumu, atbilstību ražotāja tehniskajai dokumentācijai un šī Līguma noteikumiem, kvalitātes sertifikātam un/vai atbilstības sertifikātam un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Ja Preces, kas piegādātas saskaņā ar šo Līgumu, nav iespējams izmantot tām paredzētajam mērķim defekta vai defekta novēršanas dēļ, Uzņēmējam ir jāpagarina garantijas defektu pieteikšanas periodu par laika posmu, kad šī Prece nebija izmantojama tai paredzētajam mērķim.

7. Līguma nodrošinājumi

- 7.1. netiek piemērots.
- 7.2. Uzņēmējam Vispārīgajos noteikumos noteiktā kārtībā ir jāiesniedz Pasūtītājam:
 - 7.2.1. 21 (divdesmit vienas) dienas laikā pēc Līguma parakstīšanas - Līguma izpildes nodrošinājums 10% apmērā no Līguma cenas;
 - 7.2.2. Avansa maksājuma nodrošinājums Līgumā paredzētā avansa maksājuma apmērā;

- 7.2.3. pirms Darbu nodošanas Pasūtītājam - Garantijas laika nodrošinājums 5% apmērā no Līguma cenas.
- 7.3. Ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu Uzņēmējam ir tiesības pakāpeniski samazināt Avansa maksājuma garantiju un Līguma izpildes nodrošinājumu par Uzņēmēja izpildīto Darbu vērtību, bet ne agrāk par 1.bloka Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas.
- 7.4. Avansa maksājuma nodrošinājumam ir jābūt kredītiestādes (bankas) izdotas neatsaucamas garantijas veidā saskaņā ar ICC Uniform Rules for Demand Guarantees (Publikācijas Nr. 758) noteikumiem, kuru izdevusi Eiropas Savienībā reģistrēta kredītiestāde (banka), kurai (vai tās mātes uzņēmumam) ir vismaz viens kredītreitings, ko piešķirusi *Standard and Poor's*, *Moody's Investors Services* vai *Fitch* kredītreitingu aģentūra, un kas nav zemāks par: "BBB-", ja reitingu ir piešķirusi *Standard and Poor's*; "Baa3", ja reitingu ir piešķirusi *Moody's Investors Services*; un "BBB-", ja reitingu ir piešķirusi *Fitch*; vai līdzvērtīgi. Lai nebūtu šaubu, visu iepriekš minēto kredītreitingu aģentūru piešķirtajiem kredītreitingiem ir jābūt šajā punktā norādītajā līmenī, ja bankai ir vairāk nekā vienas iepriekš minētās kredītreitingu aģentūras piešķirtais kredītreitings. Ja kādā brīdī, kamēr garantija ir spēkā, kredītiestāde (banka), kas izdevusi garantiju, vairs neatbilst šī punkta prasībām, Uzņēmējs nekavējoties iesniedz Pasūtītājam attiecīgo garantiju, ko izdevusi kredītiestāde (banka), kas atbilst šī punkta prasībām. Kredītiestādes (bankas) garantija vai jebkādi garantijas grozījumi vai pagarinājumi, ko Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam, jānosūta izmantojot SWIFT MT 760 un jāinformē Pasūtītājs ar tā bankas starpniecību.

8. Apdrošināšana

- 8.1. netiek piemērots.
- 8.2. Uzņēmējam Vispārīgajos noteikumos noteiktā kārtībā ir jāiesniedz Pasūtītājam apdrošināšanas līguma kopiju par:
- 8.2.1. būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu normatīvajos aktos noteiktajā apjomā;
- 8.2.2. būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu normatīvajos aktos noteiktajā apjomā;
- 8.2.3. Uzņēmēja civiltiesisko apdrošināšanu pret Pasūtītāju.
- 8.3. Uzņēmēja civiltiesiskās apdrošināšanas pret Pasūtītāju apdrošināšanas kompensācijas limits ir ne mazāks kā Līguma cena.

9. Pilnvarojums būvniecības informācijas sistēmā

- 9.1. netiek piemērots.
- 9.2. Pasūtītājs nodrošina Uzņēmējam Darbu izpildei nepieciešamo pilnvarojumu būvniecības informācijas sistēmā.

10. Apakšuzņēmēju piesaistes kārtība

- 10.1. saskaņā ar Vispārīgo noteikumu kārtību A.
- 10.2. saskaņā ar Vispārīgo noteikumu kārtību B.

11. Darbu pieņemšanas kārtība un samaksa

- 11.1. Darbi tiek pieņemti Tehniskajā specifikācijā (Pielikums Nr.3) noteiktajā kārtībā, bet jebkurā gadījumā par katru bloku atsevišķi noformējot Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu, kā tas ir noteikts Vispārīgajos noteikumos. Atkarībā no Darbu specifikas, Līgums paredz vēl šādu aktu noformēšanu:
- 11.1.1. Etapu vai piegādes sertifikāts (saskaņā ar Etapu maksājumu sarakstu (Pielikums Nr.1));
- 11.1.2. Akts par iekārtas un/vai būves pieņemšanu ekspluatācijā pēc remonta un/vai apkopes;
- 11.1.3. Būvniecību reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktie akti pieņemšanai ekspluatācijā;
- 11.1.4. Līguma saistību izpildes akts pēc katra bloka garantijas saistību izpildes.
- 11.2. Pasūtītājs pieņem Darbus, parakstot Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu katram blokam atsevišķi pēc tam, kad:
- 11.2.1. Darbi tika piegādāti visā apjomā, kvalitātē un bez defektiem;
- 11.2.2. Darbiem nokārtotas nepieciešamās pārbaudes Darbu izpildes vietā un par tām ir iesniegtas visas nepieciešamas atskaites, kuras Pasūtītājs ir akceptējis;

- 11.2.3. Uzņēmējs ir iesniedzis visu nepieciešamu dokumentāciju, ko pieprasa Līgums, tajā skaitā izpildedokumentāciju un instrukcijas Pasūtītājam pieņemamā formā.
- 11.3. Kopā ar Preču piegādi Uzņēmējs piegādā dokumentus, kuri norādīti Pielikumā Nr.1 Cenu tabulas, tai skaitā rēķinu (nodoķļu rēķinu). Pēc visu darbu izpildes un Darbu nodošanas – pieņemšanas akta par katru bloku parakstīšanas Uzņēmējs iesniedz nodoķļu rēķinu par izpildītajiem Darbiem atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Nodoķļu rēķini apliecina attiecīgo Darbu izpildi, to skaitā arī attiecīgo Preču piegādi.
- 11.4. Lai nodrošinātu maksājumu veikšanu pa posmiem, Puses pēc katra Etapu maksājumu sarakstā (Pielikums Nr.1) noteiktā etapa izpildes paraksta Etapa vai piegādes sertifikātu. Etapa vai piegādes sertifikāta parakstīšana netiek uzskatīta par Darbu pieņemšanas dokumentu, bet kalpo tikai kā pamats samaksas veikšanai pa posmiem. Katrs Etapa maksājums tiek samazināts par saņemtā avansa maksājuma un atliktā maksājuma procentuālo apmēru atbilstoši Pielikumam Nr.1 Cenu tabulas.
- 11.5. Piegādātājam rēķini jāizraksta saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību (ja nepieciešams, tad jāreģistrē filiāli Latvijā).
- 11.6. Īpašuma tiesības uz Precēm, kas piegādātas saskaņā ar Līgumu, pāriet Pasūtītājam pēc to piegādes un apmaksas pilnā apmērā. Īpašuma tiesības uz pārējiem Darbiem pāriet Pasūtītājam pēc attiecīgo Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas.

12. Līgumsods par Darbu izpildes kavējumu

- 12.1. saskaņā ar Vispārīgo noteikumu kārtību A.
- 12.2. saskaņā ar Vispārīgo noteikumu kārtību B. Darbu izpildes posmi, par kuru kavējumu tiek piemērots līgumsods, ir norādīti Speciālo noteikumu punktos 4.1.1.- 4.1.2.

13. Papildu noteikumi

- 13.1. Puses vienojas par šādiem papildu noteikumiem:
- 13.1.1. Termiņš "Prece" nozīmē 2 (divus) jaunus 250MVA sprieguma paaugstinošos transformatorus un citas preces, kuras paredzētas piegādāt saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.3);
- 13.1.2. Uzņēmējam ir jānodrošina Pasūtītājs pret visām trešo personu sūdzībām par patenta, preču zīmes vai rūpnieciskās ražošanas tiesību pārkāpumiem, kas varētu izcelties, lietojot Preces vai to jebkuru sastāvdaļu.
- 13.1.3. Pasūtītāja personālam ir jābūt tiesībām apskatīt, pārbaudīt, mērīt un testēt materiālus un ražošanas izpildes kvalitāti, kā arī novērtēt Preču izgatavošanas un materiālu ražošanas progresu. Uzņēmējam jānodrošina Pasūtītāja personālam visas iespējas veikt šos pasākumus, ieskaitot piekļūšanas, iekārtu pieejamības, atļauju un drošības aprīkojuma nodrošināšanu bez maksas. Ja kāda no pārbaudītajām vai testētajām Precēm ir nepilnīga vai kā citādi neatbilst Līguma prasībām, Pasūtītājam ir tiesības atteikties no šīs Preces vai Preču daļas, iesniedzot paziņojumu Uzņēmējam un norādot šādas rīcības iemeslus. Uzņēmējs šādā gadījumā nekavējoties novērš nepilnību un nodrošina noraidītā komponenta atbilstību Līguma prasībām, nepieciešamības gadījumā, ja to pieprasa Pasūtītājs, veicot atkārtotas pārbaudes vai testus uz sava rēķina.
- 13.1.4. Uzņēmējam ir jānodrošina tāds Preču iepakojums, kāds ir nepieciešams, lai pasargātu tās no bojājumiem vai izregulēšanās pārvadāšanas laikā. Iepakojumam bez ierobežojumiem ir jābūt pietiekoši izturīgam pret asu pārkraušanu pārvadājot un pret ārkārtēju temperatūru, sāļu un nokrišņu iedarbību, pārvadājot un uzglabājot atklātā vietā. Pie iepakojuma izmēriem un svāra, ja iespējams, ir jāņem vērā attālums līdz Preču galīgajai uzstādīšanas vietai un iespējamo pārkraušanas iekārtu trūkumu jebkurā pārvadāšanas vietā. Visiem iepakojumiem, kastēm un daļām ir jābūt attiecīgi nomarķētiem, lai varētu identificēt to saturu. Katrai pozīcijai, kas atrodas iepakojumā, ir jābūt iekļautai iepakojuma sarakstā ar tās nosaukumu, numuru un atsauci uz montāžas rasējumu, un pozīcijai ir jābūt nomarķētai atbilstoši iepakojuma sarakstam. Kravai ir jābūt apgādātai ar triecienu reģistrētājiem un jābūt definētiem skaidriem kritērijiem, lai pēc piegādes un izkraušanas varētu konstatēt nepieļaujamus triecienus transportēšanas laikā.
- 13.1.5. Uzņēmējs, nosūtot Pasūtītājam rakstveida paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Pasūtītājs Līgumā noteiktajā termiņā nav veicis apmaksu par izpildītajiem un Līgumā noteiktajā kārtībā pieņemtajiem Darbiem un Pasūtītāja nokavējums ir sasniedzis vismaz 60 (sešdesmit) dienas no minētā paziņojuma saņemšanas. Šajā punktā noteiktais netiek piemērots gadījumos, kad Uzņēmējam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas un tādēļ apmaksu veikt nav iespējams.

- 13.2. Puses vienojas par šādu Līguma Vispārīgo noteikumu punktu grozījumiem:
- 13.2.1. Vispārīgo noteikumu 4.5.punkts tiek dzēsts un aizstāts ar Speciālo noteikumu 4.2.punktu.
 - 13.2.2. Vispārīgo noteikumu punkti 4.6., 4.7., 4.8., 6.8, 6.9., 6.10., 6.11., 6.12., 6.13., 6.15., 9.1., 17.3. tiek svītroti un netiek piemēroti.
 - 13.2.3. Vispārīgo noteikumu 4.1.punkts tiek svītrots un aizstāts ar šādu tekstu:
"Uzņēmējs Darbus izpilda saskaņā ar Līguma noteikumiem, t.sk. Tehnisko specifikāciju (Pielikums Nr.3), vides, darba aizsardzības un ugunsdrošības noteikumiem (Pielikums Nr.5) un Tehnisko projektu, ievērojot Pasūtītāja norādījumus, ciktāl šādi norādījumi neizmaina Tehnisko specifikāciju, Līgumu, esošos normatīvus, Līguma cenu vai Darbu izpildes termiņus."
 - 13.2.4. Vispārīgo noteikumu 6.7.punkts tiek svītrots un aizstāts ar šādu tekstu:
"Uzņēmējs piecas dienas pirms Darbu uzsākšanas Darbu izpildes vietā caurlaižu noformēšanai un pieļaišanai pie darba iesniedz Pasūtītāja Projekta vadītājam vēstuli (pēc formas, kura noteikta AS "Latvenergo" caurlaižu režīma noteikumos) ar darbinieku sarakstu, kuri strādās šī Līguma Darbus."
 - 13.2.5. Vispārīgo noteikumu 10.2.punkts tiek svītrots un aizstāts ar šādu tekstu:
" Ja vien Līgumā nav noteikts citādi, pēc visu Darbu pabeigšanas tiek sastādīts un parakstīts Darbu nodošanas – pieņemšanas akts par katru bloku 3 (trīs) eksemplāros vai parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu."
 - 13.2.6. Vispārīgo noteikumu 10.3.punkts tiek svītrots un aizstāts ar šādu tekstu:
"Pasūtītājs var atteikties parakstīt Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu, ja defekti un trūkumi būtiski ietekmē Darbu izmantošanu to paredzētajam mērķim. Atsakot parakstīt Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu, Pasūtītājam ir jāpaskaidro atteikuma iemeslus un jāuzskaita tie Darbi, kuri Uzņēmējam ir jāizpilda, lai Darbu nodošanas – pieņemšanas akts tiktu parakstīts. Sīkus defektus un trūkumus, kuri neietekmē Darbu izmantošanu to paredzētajam mērķim, uzskaita sarakstā, kuru pievieno Darbu nodošanas – pieņemšanas aktam. Uzņēmējam ir jānovērš defekti un trūkumi uz sava rēķina."
 - 13.2.7. Vispārīgo noteikumu 9.3.punkts tiek svītrots un aizstāts ar šādu tekstu:
"Katra no Pusēm ir atbildīga par otram Pusei darbības vai bezdarbības rezultātā nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem. Šajā punktā Pusei noteiktās atbildības limits nepārsniedz Līguma cenu. Neviens no Pusēm nav atbildīgs otram Pusei par jebkādiem netiešiem zaudējumiem, piemēram, bet ne tikai, neiegūtā peļņa, ražošanas zaudējumi, kapitāla izmaksas, kas saistītas ar darba pārtraukšanu. Šajā punktā noteiktais atbildības ierobežojums par tiešajiem zaudējumiem, kā arī atbrīvojums no atbildības par netiešajiem zaudējumiem netiek piemēroti, ja zaudējumi radušies Puses ļauna nolūka, rupjas neuzmanības vai vainojamas rīcības rezultātā".

14. Līgumā noteiktās atbildīgās personas un pilnvarojumi

[..]

15. COVID-19 izplatības pārvaldība

- 15.1. Puses ir atbildīgas un apņemas ievērot visus Latvijas Republikā un Pasūtītāja objektos noteiktos pasākumus saistībā ar COVID-19 ierobežošanu, t.sk., katra no Pusēm ir atbildīga par to, lai Darbu izpildes vietai netiktu pieļauts personāls vai trešās personas ar jau apstiprinātu COVID-19 infekciju, kā arī personas, kuras pēdējo 10 (desmit) dienu periodā pirms ierašanās objektā ir bijušas ārpus Latvijas un nav izpildījušas Latvijas Republikas normatīvajos aktos un Pasūtītāja uzņēmumā noteiktos ierobežojumus, vai saskārušās ar COVID-19 inficētām personām, vai ir ar slimībai COVID-19 raksturīgām inficēšanās pazīmēm. Pasūtītāja Projekta vadītājs iepazīstina Uzņēmēju ar Pasūtītāja uzņēmumā noteiktajiem ierobežojumiem saistībā ar COVID-19.
- 15.2. Katra Puse sedz izdevumus, kas tai radušies saistībā ar noteiktajiem COVID-19 ierobežojošajiem pasākumiem un to ievērošanu.
- 15.3. Puses nenes atbildību viena pret otru par saistību izpildes nokavējumu vai saistību neizpildi vispār, ja Puse ir rīkojusies ar atbilstošu profesionālo rūpību un tādēļ nav vainojama par saistību izpildes nokavējumu vai saistību neizpildi vispār COVID-19 izplatības vai ar tā ierobežošanu saistīto pasākumu dēļ, kuri ir stājušies spēkā pēc Uzņēmēja piedāvājuma iesniegšanas vai šī Līguma noslēgšanas dienas, tajā skaitā, Puse nepiemēro otram Pusei kavējuma procentus, līgumsodus un neprasa minēto iemeslu dēļ radīto zaudējumu vai citu izmaksu atlīdzināšanu.
- 15.4. COVID-19 ietekmētajai Pusei ir pienākums nekavējoties informēt otru Pusi par saistību izpildes nokavējuma termiņiem un plānotajiem Darbu izpildes termiņiem un/vai saistību neizpildes apstākļiem.
- 15.5. COVID-19 ietekmētajai Pusei ir pienākums pēc otras Puses pieprasījuma pierādīt paziņojumā norādītos apstākļus, tajā skaitā to, ka cēlonis saistību izpildes nokavējumam vai saistību neizpildei vispār ir COVID-19 un ka tā ir rīkojusies ar atbilstošu profesionālo rūpību, lai novērstu saistību izpildes nokavējumu vai saistību neizpildi.

15.6. Gadījumā, ja COVID-19 izplatības vai ar tā ierobežošanu saistīto pasākumu dēļ Pusēm nav iespējams turpināt saistību izpildi, Pusēm vienojieties ir tiesības izbeigt Līgumu. Pusei ir tiesības Līgumu izbeigt arī vienpusēji gadījumā, ja COVID-19 izplatības vai ar tā ierobežošanu saistīto pasākumu dēļ otrai Pusei nav iespējams turpināt Līguma saistību izpildi ilgāk kā 90 (deviņdesmit) dienas.

16. Pušu paraksti

16.1. Parakstot šos Līguma Speciālos noteikumus, Puses piekrīt arī Līguma Vispārīgajiem noteikumiem un Speciālo noteikumu 3.3.punktā atzīmētajiem Līguma pielikumiem.

16.2. Līgums kopā ar pielikumiem ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Uzņēmējs ar drošu elektronisko parakstu parakstītu un laika zīmogu saturošu Līgumu vienas darba dienas laikā pēc Līguma parakstīšanas nosūta uz Pasūtītāja e-pasta adresi: kanceleja@latvenergo.lv. Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums.

PASŪTĪTĀJS

AS "Latvenergo"

UZŅĒMĒJS

SIA "Reck"

Ar [...] tiek apzīmēta informācija, kas nav izpaužama trešajām pusēm