

LĪGUMS

PAR PALĪGIEKĀRTU PIEGĀDI PROJEKTAM "RĪGAS HES PRIMĀRO IEKĀRTU NOMAIŅA", BŪVPROJEKTA IZSTRĀDI, MONTĀŽAS DARBIEM UN BŪVDARBIEM

Rīgā

Akciju sabiedrība "Latvenergo" (turpmāk – "Pasūtītājs") Reģistrācijas numurs: 40003032949 PVN maksātāja numurs: LV40003032949 Adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230 [..], kuru pārstāv tās [..]	un	SIA "LATVIJAS ENERGOCELTNIEKS" (turpmāk – "Uzņēmējs") Reģistrācijas numurs: 40103050565 PVN maksātāja numurs: LV40103050565 Adrese: Emiļa Melngaiļa iela 1A, Rīga, LV-1010 [..], kuru pārstāv tās [..]
--	----	--

turpmāk katrs atsevišķi - "Puse", abi kopā - "Puses", vienojas par šādiem Līguma noteikumiem:

SPECIĀLIE NOTEIKUMI

1. Līguma priekšmets

- 1.1. Uzņēmējs apņemas veikt Pasūtītājam palīgiekārtu piegādi projektam "Rīgas HES primāro iekārtu nomaiņa", būvprojekta izstrādi, montāžas darbus un būvdarbus (turpmāk – "Darbi"), bet Pasūtītājs apņemas apmaksāt atbilstoši Līguma noteikumiem izpildītos Darbus.
- 1.2. Līguma ietvaros paredzētie Darbi iekļauj:
 - 1.2.1. remontdarbus;
 - 1.2.2. iekārtu, būvju uzturēšanas un apkopes darbus;
 - 1.2.3. būvdarbus;
 - 1.2.4. autoruzraudzību;
 - 1.2.5. apsekošanas darbus;
 - 1.2.6. Darbu veikšanas projekta izstrādi;
 - 1.2.7. Būvprojekta izstrādi;
 - 1.2.8. Tehniskā projekta izstrādi;
 - 1.2.9. montāžas darbus;
 - 1.2.10. Preču piegādi;
 - 1.2.11. nodošanu ekspluatācijā.

2. Līguma cena un Līguma summa

- 2.1. Līguma cena par šajā Līgumā noteikto Darbu izpildi, ko Pasūtītājs maksā Uzņēmējam, ir noteikta līdz EUR 7 468 754,86 (septiņi miljoni četri simti sešdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti piecdesmit četri *euro* un 86 centi), bez PVN, un neparedzētie izdevumi līdz EUR 746 875,48 (septiņi simti četrdesmit seši tūkstoši astoņi simti septiņdesmit pieci *euro* un 48 centi), bez PVN, kas kopā veido Līguma summu līdz 8 215 630,34 (astoņi miljoni divi simti piecpadsmit tūkstoši seši simti trīsdesmit *euro* un 34 centi), bez PVN.
- 2.2. Pielikuma Nr.1 tāmes pozīcijas D.3.2. "Izolēto fāžu kopnes (IPB)", D.3.3."Palīgtransformatori" un D.3.5. "Montāžas darbi, Apmācība, Ieregulēšanas darbi" pakļaujas indeksācijai saskaņā ar Pielikumā Nr.1 noteikto indeksācijas kārtību.

Speciālo noteikumu 2.1.punktā ir norādīta Līguma cena bez indeksācijas, Līgumsodu aprēķināšanai tiks izmantota katra Speciālo noteikumu 4.1.1.-4.1.2. punktos noteiktā posma Darbu Līguma cena, kas indeksēta.

3. Līguma sastāvdaļas

- 3.1. Līguma Speciālie noteikumi;
- 3.2. Līguma Vispārīgie noteikumi;
- 3.3. Līguma pielikumi:
 - 3.3.1. Pielikums Nr.1 – Cenu tabulas un Etapu maksājumu saraksts;

- 3.3.2. Pielikums Nr.2 – Darbu izpildes laika grafiks;
- 3.3.3. Pielikums Nr.3.1 – Skaidrojumi par sarunu 2.posma nolikuma prasībām un 25.03.2022. sarunu protokols;
- 3.3.4. Pielikums Nr.3.2 – Tehniskā specifikācija;
- 3.3.5. Pielikums Nr.4 – Apakšuzņēmēju un tiem uzticēto Darbu saraksts;
- 3.3.6. Pielikums Nr.5 – Informācija darbuuzņēmējiem, veicot darbus AS "Latvenergo" objektos;
- 3.3.7. Pielikums Nr.6 – Uzņēmēja iesniegtais pieteikums, sākotnējais piedāvājums un galīgais piedāvājums iepirkuma procedūrā "Rīgas HES palīgiekārtu piegāde projektam "Rīgas HES primāro iekārtu nomaiņa", būvprojekta izstrāde, montāžas darbi un būvdarbi", ID Nr.IPR-67163, IUB LE 2021/18 (netiek caursūtīts kopā ar Līgumu).

4. Darbu izpildes termiņš

- 4.1. Uzņēmējs apņemas veikt Darbus saskaņā ar Darbu izpildes laika grafiku (Pielikums Nr.2), uzsākot Darbu izpildi Līguma parakstīšanas dienā un pabeidzot Darbus šādos termiņos:
 - 4.1.1. 1.blokam – Darbus Darbu izpildes vietā uzsākot (bloka izslēgšana) 15.05.2023. un pabeidzot (tiek parakstīts Darbu pabeigšanas akts) **30 (trīsdesmit) nedēļās** (ar nosacījumu, ka slēgiekārtas tiek piegādātas līdz 01.06.2023. un sprieguma paaugstinošais transformators tiek piegādāts līdz 01.08.2023.; ja sprieguma paaugstinošais transformators vai slēgiekārtas tiek piegādātas vēlāk, izpildes laiks tiek attiecīgi pagarināts);
 - 4.1.2. 2.blokam – Darbus Darbu izpildes vietā uzsākot (bloka izslēgšana) 15.05.2024. un pabeidzot (tiek parakstīts Darbu pabeigšanas akts) **30 (trīsdesmit) nedēļās** (ar nosacījumu, ka slēgiekārtas tiek piegādātas līdz 01.06.2024. un sprieguma paaugstinošais transformators tiek piegādāts līdz 01.08.2024.; ja sprieguma paaugstinošais transformators vai slēgiekārtas tiek piegādātas vēlāk, izpildes laiks tiek attiecīgi pagarināts);

Uzņēmējs ir tiesīgs uzsākt Speciālo noteikumu 4.1.2.punktā noteiktos Darbus tikai pēc iepriekšējā posma (norādīts 4.1.1.punktā) pabeigšanas un nodošanas Pasūtītājam (Darbu nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas).
- 4.2. Pasūtītājs var veikt izmaiņas Darbu izpildes laika grafikā, pārceļot katra bloka darbus (norādīti punktos 4.1.1. un 4.1.2.) līdz 1 (vienam) gadam. Par šādu darbu uzsākšanas atlikšanu Pusēm ir jāvienojas saskaņā ar Vispārīgo noteikumu 12.punktu, bet Uzņēmēja pienākums ir iesniegt pamatojošus dokumentus gadījumā, ja tiek prasīta papildu izmaksu atlīdzināšana.

5. Darbu apjoms un izdošanas kārtība

Līguma Darbu apjoms ir noteikts Līgumā un jebkuras izmaiņas tajā, t.sk., arī par neparedzētu darbu veikšanu, Pasūtītājs Uzņēmējam apmaksā tikai gadījumā, ja pirms šādu darbu veikšanas Puses ir abpusēji parakstījušas vienošanos par izmaiņām Darbu apjomos, ievērojot Vispārīgo noteikumu 12.punktu, vai attiecībā uz neparedzēto darbu izpildi Līguma apjoma un summas ietvaros (no Pielikumā Nr.1 norādītās neparedzēto izdevumu pozīcijas), Pasūtītājs Uzņēmējam apmaksā tikai gadījumā, ja pirms šādu darbu veikšanas Puses ir fiksējušas šādu darbu apjoma izmaiņu nepieciešamību tehniskajā aktā, ko paraksta abu Pušu Projekta vadītāji. Ja Uzņēmējs, neievērojot šajā punktā paredzēto kārtību, uzsāk un izpilda darbus, kuri nav iekļauti Līguma Darbu apjomos un Cenu tabulā (Pielikums Nr.1), tad Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt šos darbus vēlāk, kad šie darbi vai izrietošie no tiem nepieciešamie darbi ir izpildīti, un visi šie izdevumi ir jāsedz pašam Uzņēmējam.

6. Garantijas defektu pieteikšanas periods

Garantijas defektu pieteikšanas periods Precēm ir 24 (divdesmit četri) mēneši no katra bloka Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas pēc Būvvaldes akta par pieņemšanu ekspluatācijā izdošanas. Garantijas defektu pieteikšanas termiņš darbiem (t.sk. būvdarbiem) un būvēm ir 60 (sešdesmit) mēneši no Būvvaldes pieņemšanas ekspluatācijā akta datuma un būvatļaujas slēgšanas (saskaņā ar Ministru kabineta 09.05.2017. noteikumu Nr.253 176.2.punktu 3. grupas inženierbūvēm).

Uzņēmējs garantē un nodrošina labu kvalitāti, funkcionālu darbību, drošu ekspluatāciju, Preču, kas piegādātas saskaņā ar šo Līgumu, atbilstību ražotāja tehniskajai dokumentācijai un šī Līguma noteikumiem, kvalitātes sertifikātam un/vai atbilstības sertifikātam un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

7. Līguma nodrošinājumi

- 7.1. netiek piemērots.

- 7.2. Uzņēmējam Vispārīgajos noteikumos noteiktā kārtībā ir jāiesniedz Pasūtītājam:
- 7.2.1. 21 (divdesmit vienas) dienas laikā pēc Līguma parakstīšanas - Līguma izpildes nodrošinājums 5% apmērā no Līguma cenas;
 - 7.2.2. Avansa maksājuma nodrošinājums Līgumā paredzētā avansa maksājuma apmērā;
 - 7.2.3. pirms Darbu nodošanas Pasūtītājam - Garantijas laika nodrošinājums 2,5% apmērā no Līguma cenas.
- 7.3. Ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu Uzņēmējam ir tiesības pakāpeniski samazināt Avansa maksājuma garantiju un Līguma izpildes nodrošinājumu par Uzņēmēja izpildīto Darbu vērtību, bet ne agrāk par 1.bloka Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanu.
- 7.4. Avansa maksājuma nodrošinājumam ir jābūt kredītiestādes (bankas) izdotas neatsaucamas garantijas veidā saskaņā ar ICC Uniform Rules for Demand Guarantees (Publikācijas Nr. 758) noteikumiem, kuru izdevusi Eiropas Savienībā reģistrēta kredītiestāde (banka), kurai (vai tās mātes uzņēmumam) ir vismaz viens kredītreitings, ko piešķirusi *Standard and Poor's*, *Moody's Investors Services* vai *Fitch* kredītreitingu aģentūra, un kas nav zemāks par: "BBB-", ja reitingu ir piešķirusi *Standard and Poor's*; "Baa3", ja reitingu ir piešķīris *Moody's Investors Services*; un "BBB-", ja reitingu ir piešķīris *Fitch*; vai līdzvērtīgi. Lai nebūtu šaubu, visu iepriekš minēto kredītreitingu aģentūru piešķirtajiem kredītreitingiem ir jābūt šajā punktā norādītajā līmenī, ja bankai ir vairāk nekā vienas iepriekš minētās kredītreitingu aģentūras piešķirtais kredītreitings. Ja kādā brīdī, kamēr garantija ir spēkā, kredītiestāde (banka), kas izdevusi garantiju, vairs neatbilst šī punkta prasībām, Uzņēmējs nekavējoties iesniedz Pasūtītājam attiecīgo garantiju, ko izdevusi kredītiestāde (banka), kas atbilst šī punkta prasībām. Kredītiestādes (bankas) garantija vai jebkādi garantijas grozījumi vai pagarinājumi, ko Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam, jānosūta izmantojot SWIFT MT 760 un jāinformē Pasūtītājs ar tā bankas starpniecību.

8. Apdrošināšana

- 8.1. netiek piemērots.
- 8.2. Uzņēmējam Vispārīgajos noteikumos noteiktā kārtībā ir jāiesniedz Pasūtītājam apdrošināšanas līguma kopiju par:
- 8.2.1. būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, apdrošināšanas segumā ietverot atbildību par zaudējumiem/kaitējumu Pasūtītājam/Pasūtītāja personālam;
 - 8.2.2. būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu normatīvajos aktos noteiktajā apjomā;
 - 8.2.3. Uzņēmēja civiltiesisko apdrošināšanu pret Pasūtītāju.
- 8.3. Uzņēmēja civiltiesiskās apdrošināšanas pret Pasūtītāju apdrošināšanas kompensācijas limits ir ne mazāks kā Līguma cena.

9. Pilnvarojums būvniecības informācijas sistēmā

- 9.1. netiek piemērots.
- 9.2. Pasūtītājs nodrošina Uzņēmējam Darbu izpildei nepieciešamo pilnvarojumu būvniecības informācijas sistēmā.

10. Apakšuzņēmēju piesaistes kārtība

- 10.1. saskaņā ar Vispārīgo noteikumu kārtību A.
- 10.2. saskaņā ar Vispārīgo noteikumu kārtību B.

11. Darbu pieņemšanas kārtība un samaksa

- 11.1. Darbi tiek pieņemti Tehniskajā specifikācijā (Pielikums Nr.3) noteiktajā kārtībā, bet jebkurā gadījumā par katru bloku atsevišķi noformējot Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu, kā tas ir noteikts Vispārīgajos noteikumos. Atkarībā no Darbu specifikas, Līgums paredz vēl šādu aktu noformēšanu:
- 11.1.1. Etapa vai piegādes sertifikāts (saskaņā ar Etapu maksājumu sarakstu Pielikumā Nr.1);
 - 11.1.2. Darbu pabeigšanas akts par katra bloka Darbu pabeigšanu pēc katra Speciālo noteikumu 4.1.1.-4.1.2. punktos noteiktā posma Darbu pabeigšanas;
 - 11.1.3. Būvniecību reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktie akti pieņemšanai ekspluatācijā;

- 11.1.4. Līguma saistību izpildes akts pēc katra bloka garantijas saistību izpildes.
- 11.2. Kopā ar Preču piegādi Uzņēmējs piegādā dokumentus, kuri norādīti Pielikumā Nr.1 Cenu tabulas, tai skaitā rēķinu (nodokļu rēķinu). Katru otro mēnesi Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam sagatavotu aktu Forma 2, kas sagatavots atbilstoši Cenu tabulai (Pielikums Nr.1) un būvniecības tāmei atbilstoši būvnormatīvam LBN 501-17 (apstiprināts ar Ministru kabineta 2017. gada 3. maija noteikumiem Nr. 239), kopā ar nodokļu rēķinu. Nodokļu rēķini apliecina attiecīgo Darbu izpildi, to skaitā arī attiecīgo Preču piegādi.
- 11.3. Lai nodrošinātu maksājumu veikšanu pa posmiem, Puses pēc katra Etapu maksājumu sarakstā (Pielikums Nr.1) noteiktā etapa izpildes paraksta Etapa vai piegādes sertifikātu. Etapa vai piegādes sertifikāta parakstīšana netiek uzskatīta par Darbu pieņemšanas dokumentu, bet kalpo tikai kā pamats samaksas veikšanai pa posmiem. Uzņēmējam ir tiesības izrakstīt rēķinu tikai pēc tam, kad Pasūtītājs ir parakstījis Etapa vai piegādes sertifikātu. Katrs Etapa maksājums tiek samazināts par saņemta avansa maksājuma un atliktā maksājuma procentuālo apmēru atbilstoši Pielikumam Nr.1 Cenu tabulas.
- 11.4. Piegādātājam rēķini jāizraksta saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību (ja nepieciešams, tad jāreģistrē filiāli Latvijā).
- 11.5. Īpašuma tiesības uz Precēm, kas piegādātas saskaņā ar Līgumu, pāriet Pasūtītājam pēc to piegādes un apmaksas pilnā apmērā. Īpašuma tiesības uz pārējiem Darbiem pāriet Pasūtītājam pēc attiecīgo Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas.

12. Līgumsods par Darbu izpildes kavējumu

- 12.1. saskaņā ar Vispārīgo noteikumu kārtību A.
- 12.2. saskaņā ar Vispārīgo noteikumu kārtību B. Darbu izpildes posmi, par kuru kavējumu tiek piemērots līgumsods, ir norādīti Speciālo noteikumu punktos 4.1.1.- 4.1.2.

13. Papildu noteikumi

- 13.1. Puses vienojas par šādiem papildu noteikumiem:
- 13.1.1. Termiņš "Prece" nozīmē iekārtas un preces, kuras paredzētas piegādāt saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.3);
- 13.1.2. Uzņēmējam ir jānodrošina Pasūtītājs pret visām trešo personu sūdzībām par patenta, preču zīmes vai rūpnieciskās ražošanas tiesību pārkāpumiem, kas varētu izcelties, lietojot Preces vai to jebkuru sastāvdaļu.
- 13.1.3. Pasūtītāja personālam ir jābūt tiesībām apskatīt, pārbaudīt, mērīt un testēt materiālus un ražošanas izpildes kvalitāti, kā arī novērtēt Preču izgatavošanas un materiālu ražošanas progresu. Uzņēmējam jānodrošina Pasūtītāja personālam visas iespējas veikt šos pasākumus, ieskaitot piekļūšanas, iekārtu pieejamības, atļauju un drošības aprikojuma nodrošināšanu bez maksas. Ja kāda no pārbaudītajām vai testētajām Precēm ir nepilnīga vai kā citādi neatbilst Līguma prasībām, Pasūtītājam ir tiesības atteikties no šīs Preces vai Preču daļas, iesniedzot paziņojumu Uzņēmējam un norādot šādas rīcības iemeslus. Uzņēmējs šādā gadījumā nekavējoties novērš nepilnību un nodrošina noraidītā komponenta atbilstību Līguma prasībām, nepieciešamības gadījumā, ja to pieprasa Pasūtītājs, veicot atkārtotas pārbaudes vai testus uz sava rēķina.
- 13.1.4. Uzņēmējam ir jānodrošina tāds Preču iepakojums, kāds ir nepieciešams, lai pasargātu tās no bojājumiem vai izregulēšanās pārvadāšanas laikā. Iepakojumam bez ierobežojumiem ir jābūt pietiekami izturīgam pret asu pārkraušanu pārvadājot un pret ārkārtēju temperatūru, sāļu un nokrišņu iedarbību, pārvadājot un uzglabājot atklātā vietā. Pie iepakojuma izmēriem un svāra, ja iespējams, ir jāņem vērā attālums līdz Preču galīgajai uzstādīšanas vietai un iespējamo pārkraušanas iekārtu trūkumu jebkurā pārvadāšanas vietā. Visiem iepakojumiem, kastēm un daļām ir jābūt attiecīgi nomarkētiem, lai varētu identificēt to saturu. Katrai pozīcijai, kas atrodas iepakojumā, ir jābūt iekļautai iepakojuma sarakstā ar tās nosaukumu, numuru un atsauci uz montāžas rasējumu, un pozīcijai ir jābūt nomarkētai atbilstoši iepakojuma sarakstam.
- 13.2. Puses vienojas par šādu Līguma Vispārīgo noteikumu punktu grozījumiem:
- 13.2.1. Vispārīgo noteikumu 4.5.punkts tiek dzēsts un aizstāts ar Speciālo noteikumu 4.2.punktu.
- 13.2.2. Vispārīgo noteikumu 4.12. un 4.19.punktos noteiktās dokumentu saskaņošanas kārtības tiek dzēstas un aizstātas ar Tehniskajās specifikācijās (Pielikums Nr.3) noteiktajām attiecīgajām kārtībām.
- 13.2.3. Vispārīgo noteikumu 6.7.punkts tiek svītrots un aizstāts ar šādu tekstu:
"Uzņēmējs piecas dienas pirms Darbu uzsākšanas Darbu izpildes vietā caurlaižu noformēšanai un pielaišanai pie darba iesniedz Pasūtītāja Projekta vadītājam vēstuli (pēc formas, kura noteikta AS "Latvenergo" caurlaižu režīma noteikumos) ar darbinieku sarakstu, kuri strādās šī Līguma Darbus."

- 13.2.4. Vispārīgo noteikumu 10.1.punkts tiek papildināts ar šādu tekstu:
"Darbu nodošanas – pieņemšanas akts tiek parakstīts par katru bloku atsevišķi pēc tam, kad attiecīgā bloka Darbi ir pieņemti ekspluatācijā saskaņā ar normatīvo aktu regulējumu (pieņemti ekspluatācijā saskaņā ar būvniecības normatīvo regulējumu, pēc Būvvaldes akta izdošanas).
Sīkus defektus un trūkumus, kuri neietekmē Darbu izmantošanu to paredzētajam mērķim, var uzskaitīt sarakstā, kuru pievieno Darbu pabeigšanas aktam un Darbu nodošanas – pieņemšanas aktam ar nosacījumu, ka tas atbilst normatīvajam regulējumam (var pieņemt ekspluatācijā saskaņā ar būvniecības normatīvo regulējumu). Uzņēmējam ir jānovērš defekti un trūkumi uz sava rēķina."
- 13.2.5. Vispārīgo noteikumu 10.2.punkts tiek svītrots un aizstāts ar šādu tekstu:
"Pēc katra bloka Darbu pabeigšanas tiek sastādīts un parakstīts Darbu pabeigšanas akts 3 (trīs) eksemplāros vai parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Uzņēmējam ne mazāk kā 5 (piecas) dienas pirms plānotās Darbu pabeigšanas dienas rakstiski ir jāinformē Pasūtītājs par gatavību nodot Darbus, tad Pasūtītājs organizē pabeigto Darbu pārbaudi. Gadījumā, ja Uzņēmējs nokavē šo termiņu un Pasūtītājs līdz Speciālo noteikumu 4.1.1. un 4.1.2.punktos norādītajiem termiņiem nav parakstījis Darbu pabeigšanas aktu, Pasūtītājam nav pienākums pagarināt Darbu izpildes termiņu un tam ir tiesības uz Līgumsoda piedzīšanu Līgumā noteiktajā kārtībā."
- 13.2.6. Vispārīgo noteikumu 10.3.punkts tiek svītrots un aizstāts ar šādu tekstu:
"Gadījumā, ja, pārbaudot pabeigtos Darbus, Pasūtītājs izvirza argumentētus iebildumus vai pretenzijas, Puses, parakstot atsevišķu protokolu, vienojas par trūkumu novēršanas termiņiem. Uzņēmējam ir pienākums uz sava rēķina veikt šo trūkumu novēršanu. Minētajā gadījumā Darbu pabeigšanas akts tiek parakstīts pēc šo trūkumu novēršanas. Ja Uzņēmējs trūkumus nenovērš līdz Speciālo noteikumu 4.1.1. un 4.1.2.punktos norādītajam termiņam, Pasūtītājs ir tiesīgs piedzīt no Uzņēmēja līgumsodu Līgumā noteiktajā kārtībā."

14. Līgumā noteiktās atbildīgās personas un pilnvarojumi

[..]

15. COVID-19 izplatības pārvaldība

- 15.1. Puses ir atbildīgas un apņemas ievērot visus Latvijas Republikā un Pasūtītāja objektos noteiktos pasākumus saistībā ar COVID-19 ierobežošanu, t.sk., katra no Pusēm ir atbildīga par to, lai Darbu izpildes vietai netiktu pieļauts personāls vai trešās personas ar jau apstiprinātu COVID-19 infekciju, kā arī personas, kuras pēdējo 10 (desmit) dienu periodā pirms ierašanās objektā ir bijušas ārpus Latvijas un nav izpildījušas Latvijas Republikas normatīvajos aktos un Pasūtītāja uzņēmumā noteiktos ierobežojumus, vai saskārušās ar COVID-19 inficētām personām, vai ir ar slimībai COVID-19 raksturīgām inficēšanās pazīmēm. Pasūtītāja Projekta vadītājs iepazīstina Uzņēmēju ar Pasūtītāja uzņēmumā noteiktajiem ierobežojumiem saistībā ar COVID-19.
- 15.2. Katra Puse sedz izdevumus, kas tai radušies saistībā ar noteiktajiem COVID-19 ierobežojošajiem pasākumiem un to ievērošanu.
- 15.3. Puses neenes atbildību viena pret otru par saistību izpildes nokavējumu vai saistību neizpildi vispār, ja Puse ir rīkojusies ar atbilstošu profesionālo rūpību un tādēļ nav vainojama par saistību izpildes nokavējumu vai saistību neizpildi vispār COVID-19 izplatības vai ar tā ierobežošanu saistīto pasākumu dēļ, kuri ir stājušies spēkā pēc Uzņēmēja piedāvājuma iesniegšanas vai šī Līguma noslēgšanas dienas, tajā skaitā, Puse nepiemēro otrai Pusei kavējuma procentus, līgumsodus un neprasa minēto iemeslu dēļ radīto zaudējumu vai citu izmaksu atlīdzināšanu.
- 15.4. COVID-19 ietekmētajai Pusei ir pienākums nekavējoties informēt otru Pusi par saistību izpildes nokavējuma termiņiem un plānotajiem Darbu izpildes termiņiem un/vai saistību neizpildes apstākļiem.
- 15.5. COVID-19 ietekmētajai Pusei ir pienākums pēc otras Puses pieprasījuma pierādīt paziņojumā norādītos apstākļus, tajā skaitā to, ka cēlonis saistību izpildes nokavējumam vai saistību neizpildei vispār ir COVID-19 un ka tā ir rīkojusies ar atbilstošu profesionālo rūpību, lai novērstu saistību izpildes nokavējumu vai saistību neizpildi.
- 15.6. Gadījumā, ja COVID-19 izplatības vai ar tā ierobežošanu saistīto pasākumu dēļ Pusēm nav iespējams turpināt saistību izpildi, Pusēm vienojoties ir tiesības izbeigt Līgumu. Pusei ir tiesības Līgumu izbeigt arī vienpusēji gadījumā, ja COVID-19 izplatības vai ar tā ierobežošanu saistīto pasākumu dēļ otrai Pusei nav iespējams turpināt Līguma saistību izpildi ilgāk kā 90 (deviņdesmit) dienas.

16. Pušu paraksti

- 16.1. Parakstot šos Līguma Speciālos noteikumus, Puses piekrīt arī Līguma Vispārīgajiem noteikumiem un Speciālo noteikumu 3.3.punktā atzīmētajiem Līguma pielikumiem.

16.2. Līgums kopā ar pielikumiem ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Uzņēmējs ar drošu elektronisko parakstu parakstītu un laika zīmogu saturošu Līgumu vienas darba dienas laikā pēc Līguma parakstīšanas nosūta uz Pasūtītāja e-pasta adresi: kanceleja@latvenergo.lv. Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums.

PASŪTĪTĀJS
AS "Latvenergo"

UZŅĒMĒJS
SIA "LATVIJAS ENERGOCELTNIEKS"

[..]

[..]

Ar [..] tiek apzīmēta informācija, kas nav izpaužama trešajām pusēm