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LĪGUMS 

PAR ĶEGUMA HES LEJAS BJEFA (LB) DZELZSBETONA KONSTRUKCIJU 

ATJAUNOŠANAS II.KĀRTU. ĶEGUMA HES ŪPA APAKŠĒJĀ ENERĢIJAS 

DZESĒŠANAS SIENAS ATJAUNOŠANA UN IZSKALOJUMA LIKVIDĒŠANA 

PAMATNĒ, LB PUSĒ, STARP ENERĢIJAS DZĒŠANAS SIENĀM, PRETĪ 5.AIZVARAM  

Rīgā 

Līguma datumu skatīt elektronisko parakstu zonā 

 

Akciju sabiedrība "Latvenergo" 

(turpmāk – "Pasūtītājs") 

un Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TILTS" 

(turpmāk – "Uzņēmējs") 

Reģistrācijas numurs: 40003032949 

PVN maksātāja numurs: LV40003032949 

 Reģistrācijas numurs: 50103005351 

PVN  maksātāja numurs: LV50103005351 

Adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230 

[..] kuru pārstāv tās [..] 

 Adrese: Spilves iela 18, Rīga, LV-1055 

[..] kuru pārstāv tās [..] 

 

turpmāk katrs atsevišķi – "Puse", abi kopā – "Puses", vienojas par šādiem Līguma noteikumiem: 

SPECIĀLIE NOTEIKUMI 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Uzņēmējs apņemas veikt Pasūtītājam Ķeguma HES lejas bjefa (LB) dzelzsbetona konstrukciju atjaunošanas 

II.kārtu. Ķeguma HES ŪPA apakšējā enerģijas dzesēšanas sienas atjaunošanu un izskalojuma likvidēšanu 

pamatnē, LB pusē, starp enerģijas dzesēšanas sienām, pretī 5.aizvaram (turpmāk – Darbi), bet Pasūtītājs 

apņemas apmaksāt atbilstoši Līguma noteikumiem izpildītos Darbus.  

1.2. Līguma ietvaros paredzētie Darbi iekļauj: 

1.2.1. ☐ remontdarbus; 

1.2.2. ☐ iekārtu, būvju uzturēšanas un apkopes darbus; 

1.2.3. ☒ būvdarbus; 

1.2.4. ☐ autoruzraudzību; 

1.2.5. ☐ apsekošanas darbus; 

1.2.6. ☒ Darbu veikšanas projekta izstrādi; 

1.2.7. ☐ Būvprojekta izstrādi; 

1.2.8. ☐ Tehniskā projekta izstrādi; 

2. Līguma cena un Līguma summa 

2.1. Līguma cena par šajā Līgumā noteikto Darbu izpildi, ko Pasūtītājs maksā Uzņēmējam, ir noteikta līdz EUR 

2 858 304,57 (divi miljoni astoņi simti piecdesmit astoņi tūkstoši trīs simti četri euro un 57 centi), bez PVN, un 

neparedzētie izdevumi EUR 142 915,23 (viens simts četrdesmit divi tūkstoši deviņi simti piecpadsmit euro un 

23 centi), bez PVN, kas kopā veido Līguma summu līdz 3 001 219,80 (trīs miljoni viens tūkstotis divi simti 

deviņpadsmit euro un 80 centi), bez PVN.  

2.2. Pielikuma Nr.1 Lokālo tāmju tiešo izmaksu pozīcijas "Darba alga", "Būvizstrādājumi" un "Mehānismi" 

pakļaujas indeksācijai saskaņā ar Pielikumā Nr.1 cenu tabulai pievienoto indeksācijas kārtību. Speciālo 

noteikumu 2.1.punktā ir norādīta Līguma cena bez indeksācijas, Līgumsodu aprēķināšanai tiks izmantota 

Līguma cena, kas tiks indeksēta. 

3. Līguma sastāvdaļas 

3.1. Līguma Speciālie noteikumi; 

3.2. Līguma Vispārīgie noteikumi; 

3.3. Līguma pielikumi: 

3.3.1. ☒ Pielikums Nr.1 – Cenu tabula; 
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3.3.2. ☒ Pielikums Nr.2 – Darbu izpildes laika grafiks; 

3.3.3. ☒ Pielikums Nr.3 – Tehniskā specifikācija; 

3.3.4. ☒ Pielikums Nr.4 – Apakšuzņēmēju un tiem uzticēto Darbu saraksts; 

3.3.5. ☒ Pielikums Nr.5 – Informācija darbuzņēmējiem, veicot darbus AS "Latvenergo" objektos; 

3.3.6. ☒ Pielikums Nr.6 – Uzņēmēja iesniegtais piedāvājums iepirkuma procedūrā "Ķeguma HES lejas 

bjefa (LB) dzelzsbetona konstrukciju atjaunošanas II.kārta. Ķeguma HES ŪPA apakšējā enerģijas 

dzesēšanas sienas atjaunošana un izskalojuma likvidēšana pamatnē, LB pusē, starp enerģijas 

dzesēšanas sienām, pretī 5.aizvaram", ID Nr. AS "Latvenergo" 2022/35 (netiek fiziski pievienots 

Līgumam). 

4. Darbu izpildes termiņš 

Uzņēmējs apņemas veikt Darbus saskaņā ar Darbu izpildes laika grafiku (Pielikums Nr.2), uzsākot Darbu 

izpildi ar Līguma abpusējas parakstīšanas dienu un pabeidzot Darbus līdz 2025.gada 30.decembrim. 

5. Darbu apjoms un uzdošanas kārtība 

5.1. Līguma Darbu apjoms ir noteikts Līgumā un jebkuras izmaiņas tajā, t.sk., arī par neparedzētu darbu veikšanu, 

Pasūtītājs Uzņēmējam apmaksā tikai gadījumā, ja pirms šādu darbu veikšanas Puses ir abpusēji parakstījušas 

vienošanos par izmaiņām Darbu apjomos, ievērojot Vispārīgo noteikumu 12.punktu, vai attiecībā uz neparedzēto 

darbu izpildi Līguma apjoma un summas ietvaros (no Pielikumā Nr.1 norādītās neparedzēto izdevumu pozīcijas), 

Pasūtītājs Uzņēmējam apmaksā tikai gadījumā, ja pirms šādu darbu veikšanas Puses ir fiksējušas šādu darbu 

apjoma izmaiņu nepieciešamību tehniskajā aktā, ko paraksta abu Pušu Projekta vadītāji. Ja Uzņēmējs, 

neievērojot šajā punktā paredzēto kārtību, uzsāk un izpilda darbus, kuri nav iekļauti Līguma Darbu apjomos un 

Cenu tabulā (Pielikums Nr.1), tad Pasūtītajam nav pienākums apmaksāt šos darbus vēlāk, kad šie darbi vai 

izrietošie no tiem nepieciešamie darbi ir izpildīti, un visi šie izdevumi ir jāsedz pašam Uzņēmējam. 

6. Garantijas defektu pieteikšanas periods 

Garantijas defektu pieteikšanas periods ir 60 (sešdesmit) mēneši, skaitot no dienas, kas abpusēji parakstītā Darbu 

nodošanas-pieņemšanas aktā norādīta kā Garantijas defektu pieteikšanas termiņa sākuma datums. 

7. Līguma nodrošinājumi 

7.1. ☐ netiek piemērots. 

7.2. Uzņēmējam Vispārīgajos noteikumos noteiktā kārtībā ir jāiesniedz Pasūtītājam:  

7.2.1. ☒ 21 (divdesmit vienas) dienas laikā pēc Līguma parakstīšanas - Līguma izpildes nodrošinājums 10% 

apmērā no Līguma cenas; 

7.2.2. ☒ Avansa maksājuma nodrošinājums Līgumā paredzētā avansa maksājuma apmērā; 

7.2.3. ☐ pirms Darbu nodošanas Pasūtītājam - Garantijas laika nodrošinājums 5% apmērā no Līguma cenas. 

8. Apdrošināšana 

8.1. ☐ netiek piemērots. 

8.2. Uzņēmējam Vispārīgajos noteikumos noteiktā kārtībā ir jāiesniedz Pasūtītājam apdrošināšanas līguma kopiju 

par:  

8.2.1. ☒ būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā, apdrošināšanas segumā ietverot atbildību par zaudējumiem/kaitējumu Pasūtītājam/Pasūtītāja 

personālam; 

8.2.2. ☒ būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu normatīvajos aktos noteiktajā 

apjomā; 

8.2.3. ☒ Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu pret Pasūtītāju. 

8.3. Uzņēmēja civiltiesiskās apdrošināšanas pret Pasūtītāju apdrošināšanas kompensācijas limits ir ne mazāks kā 

Līguma cena.  

9. Pilnvarojums būvniecības informācijas sistēmā 

9.1. ☒ netiek piemērots. 

9.2. ☐ Pasūtītājs nodrošina Uzņēmējam Darbu izpildei nepieciešamo pilnvarojumu būvniecības informācijas 

sistēmā. 

10. Apakšuzņēmēju piesaistes kārtība  

10.1. ☐ saskaņā ar Vispārīgo noteikumu kārtību A. 
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10.2. ☒ saskaņā ar Vispārīgo noteikumu kārtību B. 

11. Darbu pieņemšanas kārtība un samaksa  

11.1. Darbi tiek pieņemti Tehniskajā specifikācijā (Pielikums Nr.3) noteiktajā kārtībā, bet jebkurā gadījumā 

noformējot Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu, kā tas ir noteikts Vispārīgajos noteikumos. Atkarībā no 

Darbu specifikas, Līgums paredz vēl šādu aktu noformēšanu: 

11.1.1. ☒ Ikmēneša akts par izpildītajiem darbiem (Forma 2); 

11.1.2. ☐Akts par iekārtas un/vai būves pieņemšanu ekspluatācijā pēc remonta un/vai apkopes; 

11.1.3. ☐ Būvniecību reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktie akti pieņemšanai ekspluatācijā; 

11.1.4. ☒ Līguma saistību izpildes akts pēc visu garantijas saistību izpildes; 

11.1.5. ☐  TOPS sistēmas pieraksti par iekārtas un/vai būves pieņemšanu ekspluatācijā pēc remonta un/vai 

apkopes; 

11.2. Puses vienojas, ka kārtējā mēnesī faktiski izpildītos darbus Pasūtītājs pieņem ar Pušu parakstītu ikmēneša aktu 

(Forma Nr.2) par izpildītajiem darbiem. Šādā gadījumā Uzņēmējs, atbilstoši Pasūtītāja apstiprinātai formai 

(Forma Nr.2), sagatavo un iesniedz Pasūtītājam apstiprināšanai ikmēneša aktu par izpildītajiem darbiem līdz 

kārtējā mēneša 27.datumam, ievērojot faktiski izpildītos Darbus, Darbu veikšanas projektu un Cenu tabulu 

(Pielikums Nr.1). Ikmēneša akti par iepriekšējā mēnesī izpildītajiem darbiem netiek uzskatīti par darbu 

pieņemšanas dokumentu, bet kalpo tikai kā pamats samaksas veikšanai pa posmiem. Uzņēmējs rēķinus ir 

tiesīgs izrakstīt tikai pēc ikmēneša akta par izpildītiem darbiem (Forma Nr.2) parakstīšanas no Pasūtītāja puses. 

Uzņēmējam rēķini jāizraksta saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību. 

11.3. Puses vienojas par Atlikto maksājumu 2% (divi procenti) apmērā no izpildīto Darbu vērtības, kuru Pasūtītājs 

ietur no katra maksājuma Uzņēmējam. Pasūtītājs veic Atliktā maksājuma samaksu Uzņēmējam saskaņā ar 

Līgumā noteikto norēķinu kārtību pēc visu garantijas saistību izpildes un Līguma saistību izpildes akta 

abpusējas parakstīšanas  (Līguma Vispārīgo noteikumu 10.6. punkts). Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt Atlikto 

maksājumu līgumsoda un/vai zaudējumu summas un/vai defektu novēršanas summas apmērā, lai kompensētu 

zaudējumus un/vai saskaņā ar Līgumu aprēķināto līgumsodu un/vai lai novērstu garantijas defektu pieteikšanas 

periodā pieteiktos, bet Uzņēmēja nenovērstos defektus.  

Pusēm vienojoties, Atlikto maksājumu uz garantijas defektu pieteikšanas periodu var aizvietot ar Garantijas 

laika nodrošinājumu (kredītiestādes izsniegtu garantiju vai apdrošināšanas polisi) atbilstoši Līguma Vispārīgo 

noteikumu 8.punktam. Pēc atbilstoša Garantijas laika nodrošinājuma dokumenta saņemšanas, Pasūtītājs 

pārskaita Uzņēmējam Atlikto maksājumu. 

Pasūtītājs veic avansa maksājumu Uzņēmējam 10% apmērā no Līguma cenas pēc Līguma abpusējas 

parakstīšanas, Līguma izpildes nodrošinājuma un Avansa maksājuma nodrošinājuma saņemšanas. Avansa 

maksājums tiek dzēsts, atskaitot avansa maksājuma daļu 10 % apmērā no katra maksājuma Uzņēmējam par 

izpildītajiem Darbiem. 

12. Līgumsods par Darbu izpildes kavējumu 

12.1. ☒ saskaņā ar Vispārīgo noteikumu kārtību A. 

☐ saskaņā ar Vispārīgo noteikumu kārtību B. 

13. Papildu noteikumi 

13.1.  Līguma Speciālie noteikumi papildu atkāpes no Līguma Vispārīgajiem noteikumiem neparedz. 

14. Līgumā noteiktās atbildīgās personas un pilnvarojumi 

  [..] 

15. COVID-19 izplatības pārvaldība 

15.1. Puses ir atbildīgas un apņemas ievērot  visus Latvijas Republikā un Pasūtītāja objektos  noteiktos pasākumus 

saistībā ar COVID-19 ierobežošanu. Pasūtītāja Projekta vadītājs iepazīstina Uzņēmēju ar Pasūtītāja uzņēmumā 

noteiktajiem ierobežojumiem saistībā ar COVID-19. 

15.2. Katra Puse sedz izdevumus, kas tai radušies saistībā ar noteiktajiem COVID-19 ierobežojošajiem pasākumiem 

un to ievērošanu. 

15.3. Puses nenes atbildību viena pret otru par saistību izpildes nokavējumu vai saistību neizpildi vispār, ja Puse ir 

rīkojusies ar atbilstošu profesionālo rūpību un tādēļ nav vainojama par saistību izpildes nokavējumu vai 

saistību neizpildi vispār COVID-19 izplatības vai ar tā ierobežošanu saistīto pasākumu dēļ, kuri ir stājušies 

spēkā pēc Uzņēmēja piedāvājuma iesniegšanas vai šī Līguma noslēgšanas dienas,  tajā skaitā, Puse nepiemēro 
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otrai Pusei kavējuma procentus, līgumsodus un neprasa minēto iemeslu dēļ radīto zaudējumu vai citu izmaksu 

atlīdzināšanu. 

15.4. COVID-19 ietekmētajai Pusei ir pienākums nekavējoties informēt otru Pusi par saistību izpildes nokavējuma 

termiņiem un plānotajiem Darbu izpildes termiņiem  un/vai saistību neizpildes apstākļiem.  

15.5. COVID-19 ietekmētajai Pusei ir pienākums pēc otras Puses pieprasījuma pierādīt paziņojumā norādītos 

apstākļus, tajā skaitā to, ka cēlonis saistību izpildes nokavējumam vai saistību neizpildei vispār ir COVID-19 

un ka tā ir rīkojusies ar atbilstošu profesionālo rūpību, lai novērstu saistību izpildes nokavējumu vai saistību 

neizpildi. 

15.6. Gadījumā, ja COVID-19 izplatības vai ar tā ierobežošanu saistīto pasākumu dēļ Pusēm nav iespējams turpināt 

saistību izpildi, Pusēm vienojieties ir tiesības izbeigt Līgumu. Pusei ir tiesības Līgumu izbeigt arī vienpusēji 

gadījumā, ja COVID-19 izplatības vai ar tā ierobežošanu saistīto pasākumu dēļ otrai Pusei nav iespējams 

turpināt Līguma saistību izpildi ilgāk kā 90 (deviņdesmit) dienas. 

16. Pušu paraksti 

16.1. Parakstot šos Līguma Speciālos noteikumus, Puses piekrīt arī Līguma Vispārīgajiem noteikumiem un Speciālo 

noteikumu 3.3.punktā atzīmētajiem Līguma pielikumiem. 

16.2. Līgums kopā ar pielikumiem ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Uzņēmējs ar 

drošu elektronisko parakstu parakstītu un laika zīmogu saturošu Līgumu vienas darba dienas laikā pēc Līguma 

parakstīšanas nosūta uz Pasūtītāja e-pasta adresi: kanceleja@latvenergo.lv. Līguma parakstīšanas datums ir 

pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. 

PASŪTĪTĀJS  UZŅĒMĒJS 

AS "Latvenergo" 

  

SIA "TILTS" 

[..]       [..] 

 

 

Ar [..] tiek apzīmēta informācija, kas nav izpaužama trešajām pusēm 
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