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Ķeguma HES-2 hidroagregātu KHA05 un KHA06 pārbūve 

(ID Nr. AS "Latvenergo" 2024/21) 

 

LĪGUMS Nr. 01R000/26-13 

Rīgā       Līguma datumu skatīt elektronisko parakstu zonā 

 

(18.03.2026.) 

AS "Latvenergo" (turpmāk tekstā – "Pasūtītājs"), tās […] 

no vienas puses un  

SIA "NORDES BŪVE" (turpmāk tekstā – "Uzņēmējs"), tās […], no otras puses, kopā sauktas 

"Puses", noslēdz šo Līgumu un vienojas par turpmāk minēto: 

1. Apzīmējumi 

1.1. "Līgums" – nozīmē šo Pušu parakstīto Līgumu, tā pielikumus un sastāvdaļas, kas ir uzskaitīti 

3.punktā, un jebkuru citu dokumentu, kas papildina vai izmaina šo Līgumu vai tā pielikumus. 

1.2. "Darbi" – nozīmē visas tās darbības, ko Līgums uzliek par pienākumu Uzņēmējam, atbilstoši 

2.punktam, un kā tas ir noteikts Pasūtītāja prasībās un citos Līguma pielikumos.  

1.3. "Projekta vadītājs" – Puses nozīmēta persona, kura to pārstāv Līguma ietvaros, kā arī paraksta 

Līgumā paredzētos aktus.  

1.4. "Inženierkonsultants" - Pasūtītāja nozīmēta persona, kas pārstāv Pasūtītāju, un kuru Pasūtītājs 

nozīmē kontrolēt Darbu izpildes atbilstību šim Līgumam, Pasūtītāja prasībām, Projektam un Darbu 

veikšanas projektam, un kas veic būvdarbu  būvuzraudzību.  

1.5. "Pasūtītāja Iekārtas" - nozīmē iekārtas, kuras Darbu izpildei nodrošina Pasūtītājs  saskaņā ar 

Pasūtītāja prasībām (Līguma Pielikums Nr.5).   

1.6. "Uzņēmēja Iekārtas" - nozīmē iekārtas, kuras nepieciešamas Darbu izpildei saskaņā ar Pasūtītāja 

prasībām (Līguma Pielikums Nr.5) un Piedāvājumu (Līguma Pielikums Nr.9), un kuras  izgatavo un 

piegādā Uzņēmējs. 

1.7. "Uzņēmēja Aprīkojums" - nozīmē Uzņēmēja aprīkojumu, iekārtas, instrumentus, materiālus, kas 

Uzņēmējam nepieciešami kvalitatīvai un drošai Darbu izpildei. 

1.8. "Darbu veikšanas projekts" - nozīmē Uzņēmēja izstrādātus un Pasūtītāja saskaņotus dokumentus, 

kuros tiek detalizēti aprakstīta Darbu izpildes kārtība, Darbu izpildes organizācija, Darbu metodes, to 

secība un to atbilstība Līgumam, kā arī cita informācija, kuru pieprasa Pasūtītājs, atbilstoši Latvijas 

Republikas normatīvajiem aktiem un  Pasūtītāja kārtībai K233 "Darbu, kurus veic darbuzņēmēji 

Ražošanas objektos, izpildes kārtība".   

1.9. "Projekts" – nozīmē: 

2014. gada izstrādātais tehniskais projekts (būvprojekts) "Ķeguma HES-2 agregātu Nr.5, Nr.6 un Nr.7 

rekonstrukcija/Tehniskais projekts" un pārējā grafiskā un tehniskā dokumentācija, kas atrodama 

Pasūtītāja vietnē […]. 

1.10. "Rekonstrukcija" – nozīmē pārbūve. 

1.11. "Būvdarbu vadītājs" - Pasūtītāja apstiprināts Uzņēmēja iecelts atbilstošas kvalifikācijas 

speciālists, kurš nodrošina Darbu izpildi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un šim 

Līgumam, un kurš organizē Uzņēmēja un tā apakšuzņēmēju darbību. 

1.12. "Darba aizsardzības koordinators" - Pasūtītāja apstiprināts Uzņēmēja nozīmēts atbilstošas 

kvalifikācijas speciālists, kurš nodrošina darba aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos noteikto kārtību un prasībām. 

https://ftpprod.latvenergo.lv/#/
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1.13. "Līguma summa" -  nozīmē kopējo cenu bez PVN par visu Darbu izpildi, tai skaitā neparedzēto 

darbu izpildi, kas ir noteikta Cenu tabulā (Pielikums Nr.1), un kuru Pasūtītājam ir jāsamaksā 

Uzņēmējam Līgumā noteiktajā kārtībā, lai pienācīgi izpildītu Līguma saistības. 

1.14. "Līguma cena" - nozīmē kopējo cenu bez PVN par visu Darbu izpildi, izņemot neparedzētos 

darbus, kas ir noteikta Cenu tabulā (Pielikums Nr.1) un kuru Pasūtītājam ir jāsamaksā Uzņēmējam, 

lai pienācīgi izpildītu Līguma saistības, neieskaitot neparedzēto darbu izmaksas. 

1.15. "Līguma darbības laiks" - nozīmē periodu no Līguma spēkā stāšanās dienas līdz visu garantijas 

saistību pilnīgai izpildei, ko apliecina Līguma izpildes sertifikāta izdošana. 

1.16. "Darbu izpildes vieta" - Pasūtītāja norādītās Darbu veikšanas zonas, kuras nodotas Uzņēmējam 

atbilstoši kārtībai K233 "Darbu, kurus veic darbuzņēmēji Ražošanas objektos, izpildes kārtība".  

1.17. "Diena" - nozīmē kalendāro dienu. 

1.18. "Defekts" - ikviens Darbu kvalitātes trūkums, kas radies Darbu laikā vai garantijas defektu 

pieteikšanas termiņā un saskaņā ar normatīvajiem aktiem būvniecības jomā vai atbilstoši Līguma 

noteikumiem ir Uzņēmēja atbildība. 

1.19. "SPSIL" – Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums.  

1.20. "Piedāvājums" - Uzņēmēja 2025.gada 31.jūlijā iesniegtais sākotnējais piedāvājums un 

2025.gada 1.oktobrī iesniegtais galīgais piedāvājums iepirkuma procedūrai "Ķeguma HES-2 

hidroagregātu KHA05 un KHA06 pārbūve", ID Nr. AS "Latvenergo" 2024/21, tajā skaitā visi 

iesniegtā piedāvājuma papildinājumi un precizējumi. 

2. Līguma priekšmets 

2.1. Uzņēmējs apņemas turpināt Ķeguma HES-2 hidroagregātu KHA05 (turpmāk tekstā 

"hidroagregāts Nr.5") un KHA06 (turpmāk tekstā – "hidroagregāts Nr.6") rekonstrukciju saskaņā ar 

Līguma nosacījumiem, Pasūtītāja prasībām, Uzņēmēja Piedāvājumu, ievērojot Latvijas Republikā 

spēkā esošos normatīvos aktus un Pasūtītāja uzņēmumā spēkā esošās instrukcijas un normatīvus. 

3. Līguma sastāvdaļas 

3.1. Līgums sastāv no sekojošiem dokumentiem, kas ir uzskatāmi par neatņemamu šī Līguma 

sastāvdaļu: 

3.1.1. Šis Līgums; 

3.1.2. Pielikums Nr.1 Cenu tabula; 

3.1.3. Pielikums Nr.2 Darbu izpildes laika grafiks; 

3.1.4. Pielikums Nr.3 Izpildes garantijas; 

3.1.5. Pielikums Nr.4 Iepirkumu komisijas skaidrojumi; 

3.1.6. Pielikums Nr.5 Pasūtītāja prasības; 

3.1.7. Pielikums Nr.6 Apakšuzņēmēju un tiem uzticēto darbu saraksts; 

3.1.8. Pielikums Nr.7 Uzņēmēja kvalificētā personāla saraksts, tā kvalifikācijas atbilstības 

pamatojums; 

3.1.9. Pielikums Nr.8 Informācija darbuzņēmējiem, veicot darbus AS "Latvenergo" objektos; 

3.1.10. Pielikums Nr.9 Piedāvājums; 

3.1.11. Pielikums Nr.10 Neparedzēto darbu veikšanas procedūra (UWP); 

3.1.12. Pielikums Nr.11  Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akts saskaņā ar Ministru kabineta 

2022. gada 5. jūlija noteikumiem Nr. 419.  

3.2. Jebkuru nesaskaņu vai pretrunu gadījumā starp augstāk minētajiem dokumentiem, prioritāte 

dokumentiem ir tādā secībā, kādā tie ir uzskaitīti 3.1.punktā.  
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4. Līguma summa 

4.1. Līguma summa par šajā Līgumā noteikto Darbu izpildi, ko Pasūtītājs maksā Uzņēmējam, ir 

noteikta līdz EUR 78 888 888,88 (septiņdesmit astoņi miljoni astoņi simti astoņdesmit astoņi tūkstoši 

astoņi simti astoņdesmit astoņi euro un 88 centi) bez PVN, t.sk., Līguma cena EUR 68 599 033,80 

(sešdesmit astoņi miljoni pieci simti deviņdesmit deviņi tūkstoši trīsdesmit trīs euro un 80 centi) bez 

PVN, un neparedzētie izdevumi EUR 10 289 855,08 (desmit miljoni divi simti astoņdesmit deviņi 

tūkstoši astoņi simti piecdesmit pieci euro un 08 centi), bez PVN, tajā skaitā:  

4.1.1. Ķeguma HES-2 hidroagregāta Nr.6 rekonstrukcija par kopējo Līguma summu līdz 

EUR 45 764 346,72 (četrdesmit pieci miljoni septiņi simti sešdesmit četri tūkstoši trīs simti 

četrdesmit seši  euro un 72 centi) bez PVN, t.sk., Līguma cenu EUR 39 795 084,10 (trīsdesmit deviņi 

miljoni septiņi simti deviņdesmit pieci tūkstoši astoņdesmit četri euro un 10 centi) bez PVN, un 

neparedzētie izdevumi EUR 5 969 262,62 (pieci miljoni deviņi simti sešdesmit deviņi tūkstoši divi 

simti sešdesmit divi euro un 62 centi), bez PVN. 

4.1.2. Ķeguma HES-2 hidroagregāta Nr.5 rekonstrukcija par kopējo Līguma summu līdz 

EUR 33 124 542,16 (trīsdesmit trīs miljoni viens simts divdesmit četri tūkstoši pieci simti četrdesmit 

divi euro un 16 centi) bez PVN, t.sk., Līguma cenu EUR 28 803 949,70  (divdesmit astoņi miljoni 

astoņi simti trīs tūkstoši deviņi simti četrdesmit deviņi euro un 70 centi) bez PVN, un neparedzētie 

izdevumi EUR 4 320 592,46 (četri miljoni trīs simti divdesmit tūkstoši pieci simti deviņdesmit divi  

euro un 46 centi), bez PVN. 

4.2. Līguma cenas indeksācija: 

Līguma Pielikuma Nr.1 tāmes pozīcijas Nr.1 "Ķeguma HES-2 hidroagregāta Nr.5 rekonstrukcija" un 

Nr.2 "Ķeguma HES-2 hidroagregāta Nr.6 rekonstrukcija" pakļaujas indeksācijai saskaņā ar Pielikumā 

Nr.1 noteikto indeksācijas kārtību. Līguma 4.1. punktā ir norādīta Līguma cena bez indeksācijas. 

Indeksācijas rezultātā radušās Līguma cenas izmaiņas ir tikai indeksācijas izraisītas Līguma cenas 

izmaiņas. Līgumcenas indeksācija neietekmē Līguma izpildes nodrošinājuma un Garantijas laika 

nodrošinājuma apmēru. 

4.3. Visi nodokļi un nodevas ir iekļauti Līguma summā, un to maksājumus izdara Uzņēmējs, izņemot 

pievienotās vērtības nodokli. Pievienotās vērtības nodoklis tiek aprēķināts, norādīts rēķinos un 

apmaksāts saskaņā ar attiecīgiem, spēkā esošiem normatīviem aktiem. 

4.4. Pasūtītājs veic maksājumus Uzņēmējam saskaņā ar Līguma noteikumiem, Cenu tabulu 

(Pielikums Nr.1) un normatīvo aktu prasībām, ar nosacījumu, ka Uzņēmējs pienācīgi izpilda Līguma 

saistības. 

4.5. Jebkuras izmaiņas attiecībā uz Līguma summu, Līguma cenu ir spēkā vienīgi Pusēm rakstiski 

vienojoties. 

4.6. Jebkuras izmaiņas Līguma darbu apjomos, t.sk, arī par neparedzētu darbu veikšanu, Pasūtītājs 

Uzņēmējam apmaksā tikai gadījumā, ja pirms šādu darbu veikšanas Puses ir abpusēji parakstījušas 

vienošanos par izmaiņām darbu apjomos, ievērojot Līguma 16.1. punktu, vai  

attiecībā uz neparedzēto darbu izpildi Līguma apjoma un summas ietvaros no Pielikumā Nr.1 

norādītās neparedzēto izdevumu pozīcijas, Pasūtītājs Uzņēmējam apmaksā tikai gadījumā, ja pirms 

šādu darbu veikšanas Puses ir fiksējušas šādu darbu apjoma izmaiņu nepieciešamību neparedzēto 

darbu piedāvājumā (saskaņā ar pielikumā Nr.10 pievienoto UWP kārtību), kuru ir parakstījušas abas 

Puses. Neparedzēto darbu piedāvājumu no Pasūtītāja puses paraksta Projekta vadītājs, būvuzraugs un 

no Uzņēmēja puses- būvdarbu vadītājs. (Ja darbu izpildes laikā konstatē, ka ir nepieciešams veikt 

neparedzētos darbus, kuri pārsniedz Pielikumā Nr.1 norādīto neparedzēto izdevumu pozīciju, tad 

Pusēm pirms šo darbu veikšanas ir jānoslēdz vienošanās, atbilstoši augstāk minētajam un ievērojot 

Līguma 16.1.punktu). 

4.7. Ja Uzņēmējs, neievērojot Līguma 4.6.punktā paredzēto kārtību, uzsāk un izpilda darbus, kuri nav 

iekļauti Līguma Darbu apjomos un Cenu tabulā (Pielikums Nr.1), tad Pasūtītajam nav pienākums 
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apmaksāt šos darbus vēlāk, kad šie darbi vai izrietošie no tiem nepieciešamie darbi  ir izpildīti, un visi 

šie izdevumi ir jāsedz pašam Uzņēmējam. 

4.8. Līguma 4.1.punktā norādītajā Līguma cenā ietilpst sekojoši palīgdarbi, kas varētu tikt konstatēti, 

Uzņēmējam pieņemot Līguma 1.5.punktā norādītās Pasūtītāja iekārtas: 

- Vītņotu savienojumu/urbumu sagatavošana/tīrīšana pirms montāžas; 

- Virsmu malu pēcapstrādes asumu noslīpēšana, ja nepieciešams montāžai; 

- Metināšanas virsmu sagatavošana; 

- Konservējošā materiāla noņemšana; 

- Viegla virsmas rūsas pulēšana (bez aprīkojuma daļu ģeometriskās formas ietekmes); 

- Virsējo krāsas slāņu remonts, kur remonta laukumi nepārsniedz 20% no attiecīgās krāsotās 

virsmas daļas; 

- Savienojošu virsmu sagatavošana montāžai; 

- Vispārīgas remonta darbības, kurām nav nepieciešama mehāniskā apstrāde un kuras vienas 

darba dienas laikā var veikt 2-3 darbinieki ar standarta montāžas instrumentiem;  

- Darbības, kas neprasa ievērojamu detaļu demontāžu (t.i., 1 darba diena, maksimums 2-3 

personas). 

5. Darbu izpildes noteikumi 

5.1. Uzņēmējs Darbus izpilda saskaņā ar Līguma noteikumiem, Pasūtītāja prasībām, Projektu, Darbu 

veikšanas projektu, ievērojot Pasūtītāja norādījumus, ciktāl šādi norādījumi neizmaina Pasūtītāja 

prasības, Projektu, Līgumu, spēkā esošos normatīvus, Līguma cenu vai Darbu izpildes termiņus. 

Tiek paredzēta  rekonstruēto hidroagregātu Nr.5 un Nr.6 nodošana ekspluatācijā pa būves kārtām: 

1) 1. kārta. Hidroagregāta Nr.6. rekonstrukcija; 

 2) 2. kārta. Hidroagregāta Nr.5. rekonstrukcija.   

5.2. Uzņēmējs apņemas veikt Darbus saskaņā ar Darbu izpildes laika grafiku (Pielikums Nr.2), 

uzsākot Darbu izpildi no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas un pabeidzot Darbus līdz 2030.gada 

17.jūlijam, tajā skaitā: 

5.2.1. Ķeguma HES-2 hidroagregāta Nr.6 rekonstrukcijas Darbus uzsākot  no Līguma abpusējas 

parakstīšanas dienas un pabeidzot  šos Darbus līdz 2029.gada 15.janvārim. 

5.2.2. Ķeguma HES-2 hidroagregāta Nr.5 rekonstrukcijas Darbus uzsākot  2029.gada 16.janvārī  un 

pabeidzot šos Darbus līdz 2030.gada 17.jūlijam. 

Uzņēmējs uzsāk Ķeguma HES-2 hidroagregāta Nr.5 rekonstrukciju pēc tam, kad ir pabeigta Ķeguma 

HES-2 hidroagregāta Nr.6 rekonstrukcija, hidroagregāts Nr.6 ir nodots ekspluatācijā un Uzņēmējs ir 

saņēmis Pasūtītāja vēstuli par atļauju uzsākt Ķeguma HES-2 hidroagregāta Nr.5 rekonstrukcijas 

darbus. 

5.3. Uzņēmējs Darbus Darbu izpildes vietā ir tiesīgs uzsākt tikai pēc Darbu veikšanas projekta 

saskaņošanas un būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes atbilstoši normatīvajos aktos 

paredzētajam. 

5.4. Uzņēmējam saskaņā ar Darbu izpildes laika grafiku ne vēlāk kā 5 (piecas) kalendārās nedēļas 

pirms Darbu uzsākšanas Darbu izpildes vietā jāiesniedz Pasūtītāja Projekta vadītājam Darbu 

veikšanas projekts.  

10 (desmit) darba dienu laikā no Darbu veikšanas projekta saņemšanas Pasūtītāja Projekta vadītājs 

nodrošina Darbu veikšanas projekta saskaņošanu no Pasūtītāja Puses vai arī sniedz Uzņēmējam 

motivētu atteikumu saskaņot Darbu veikšanas projektu. 

Uzņēmējam 10 (desmit) darba dienu laikā jāveic labojumi Darbu veikšanas projektā un atkārtoti 

jāiesniedz Darbu veikšanas projekts Pasūtītāja Projekta vadītājam. Pasūtītājs neuzņemas atbildību par 

Darbu izpildes termiņa nokavējumu, ja Uzņēmējs nav savlaicīgi iesniedzis Pasūtītāja Projekta 

vadītājam Darbu veikšanas projektu saskaņošanai. 
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Darbu veikšanas projekts var tikt grozīts Darbu izpildes gaitā, Uzņēmējam saskaņojot izmaiņas ar 

būvniecības procesā iesaistītajiem dalībniekiem un Pasūtītāju rakstveidā. 

5.5. Uzņēmējs Līguma  2.1. punktā noteikto Darbu veikšanai izstrādā nepieciešamos detalizācijas 

rasējumus un/vai projekta izmaiņas, kā arī nodrošina attiecīgās jomas darbības sfērās sertificētu 

būvspeciālistu piesaisti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. 

5.6. Pasūtītājs 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Projekta papildinājumu un/vai izmaiņu  saņemšanas, 

iesniedz Uzņēmējam komentārus un/vai labojumus par Projekta papildinājumiem un/vai izmaiņām  

vai saskaņo to. Uzņēmējam jāsniedz atbilde un/vai jāveic Pasūtītāja norādītie labojumi Projekta 

papildinājumos un/vai izmaiņās. 

5.7. Projekta papildinājumu un izmaiņu  saskaņojums no Pasūtītāja puses nemazina Uzņēmēja 

atbildību par Uzņēmēja veiktajiem papildinājumiem un izmaiņām Projektā un Darbu kvalitāti un 

izpildi kopumā. 

5.8. Visas izmaksas, kas saistītas ar  Uzņēmēja veiktajiem un iesniegtajiem Darbu izpildei 

nepieciešamajiem papildinājumiem un izmaiņām  Projektā, sedz Uzņēmējs, un šīs izmaksas ir 

iekļautas Līguma cenā.  

5.9. Uzņēmējs Darbu izpildē ievēro Pasūtītāja apstiprināto Darbu veikšanas projektu, Projektu un šo 

dokumentu papildinājumus un grozījumus. Darbu veikšanas projekts, Projekts (tai skaitā, visi 

papildinājumi un grozījumi) var tikt grozīti Darbu izpildes gaitā vienīgi ar Pasūtītāja iepriekšēju 

rakstisku piekrišanu un Uzņēmējam izmaiņas saskaņojot ar būvniecības procesā iesaistītajiem 

dalībniekiem. 

5.10. Lai pildītu Līgumā paredzētos Darbus, Uzņēmējam jānodarbina personāls, kas ir kvalificēts 

attiecīgo darbu veikšanai.  

5.11. Darba laiks, kad Darbu izpildes vietā Uzņēmējs drīkst veikt Darbus, ir no pirmdienas līdz 

ceturtdienai, no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.15, piektdien no plkst. 8.00 līdz plkst.16.00 Ja Uzņēmējam 

ir nepieciešams strādāt ārpus noteiktā darba laika, ir jāsaņem visas nepieciešamās atļaujas saskaņā ar 

AS "Latvenergo" iekšējām kārtībām un  noteikumiem. Ja Uzņēmējam ir nepieciešams Darbu izpildē 

iesaistīt Pasūtītāju, ir jāņem vērā, ka Pasūtītāja darba laiks ir no pirmdienas līdz ceturtdienai no 

plkst.8.00 līdz plkst. 17.15, piektdienā no plkst. 8.00 līdz plkst. 16.00.  

5.12. Ja Darbu izpildes vietā darbojas arī citi uzņēmēji, tad Pasūtītāja Projekta vadītājs koordinē Darbu 

izpildes laika grafika saskaņošanu ar citu uzņēmēju Darbu izpildes laika grafikiem un Uzņēmējs 

apņemas ievērot saskaņoto laika grafiku. 

5.13. Uzņēmējam ir pienākums kvalitatīvi izpildīt Darbus saskaņā ar šī Līguma noteikumiem, Latvijas 

Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un standartiem. Darbi jāveic atbilstoši "Drošības 

prasībām, veicot darbus elektroietaisēs" (LEK 025), "Drošības prasībām, veicot darbus 

hidroelektrostaciju hidrotehniskajās būvēs un hidroietaisēs" (LEK 037), kārtībai K233 "Darbu, kurus 

veic darbuzņēmēji Ražošanas objektos, izpildes kārtība", kā arī ievērojot Pasūtītāja un Latvijas 

Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības ugunsdrošības, sanitāros, vides un darba aizsardzības 

jautājumos. 

5.14. Ja Līguma darbu apjoms vai normatīvie akti nosaka, ka Darbu izpildes kvalitātes kontrole 

veicama ar ķīmiskās kontroles metodēm, kontroles paraugu (ūdeņu, notekūdeņu, emisiju, 

transformatoru, turbīnu un citu eļļu) testēšana jāveic akreditētā Pasūtītāja Inspekcijas un darba 

aizsardzības funkcijas Testēšanas centrā, kas ir kompetenta veikt testēšanu atbilstoši LVS EN 

ISO/IEC 17025:2005 standarta prasībām. Šādā gadījumā, ja testēšana tiek veikta Pasūtītāja 

Testēšanas centrā, visas izmaksas, kas saistītas ar testēšanas veikšanu, sedz Pasūtītājs. 

5.15. Uzņēmējs ir atbildīgs par būvtāfeles izvietošanas nodrošināšanu sabiedrības informēšanai 

normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un termiņā. 

5.16. Uzņēmējam ir pienākums piedalīties Pasūtītāja organizētajās būvsapulcēs, kuras plānotas ne 

retāk kā vienu reizi divās nedēļās, un sagatavot darbu progresu atskaites par paveikto atskaites periodā 

un plānoto darbu nākamajā atskaites periodā pēc formas, kura tiek saskaņota ievadsapulcē. 
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Uzņēmējam jāņem vērā, ka būvsapulces notiks angļu valodā. Būvniecības procesa dokumentēšana 

(visi būvniecības dokumenti) Uzņēmējam jānodrošina latviešu  valodā. 

5.17. Uzņēmējs savlaicīgi saņem atļaujas, licences, vīzas, apstiprinājumus, kas nepieciešami 

Uzņēmēja personālam, lai veiktu Līguma Darbus. Visām izmaksām, kas saistītas ar izmitināšanu, 

ceļa, viesnīcu izdevumiem un citām izmaksām, kuras attiecas uz Uzņēmēja darbiniekiem, jābūt 

iekļautām Līguma cenā. 

5.18. Uzņēmējs par saviem līdzekļiem nodrošina Līguma Darbiem nepieciešamo Pasūtītāja 

dokumentu un citu dokumentu tulkojumus Uzņēmējam nepieciešamajā valodā, un visas izmaksas par 

dokumentu tulkojumiem ir iekļautas Līguma cenā. 

5.19. Darbs vidē, kur ir iespējama azbesta klātbūtne, tiek veikts saskaņā ar Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem, ievērojot Ministru kabineta noteikumus Nr. 852 "Darba aizsardzības prasības 

darbā ar azbestu". 

Darbu izpildes laikā Pasūtītājs veic regulārus azbesta mērījumus akreditētā Pasūtītāja Inspekcijas un 

darba aizsardzības funkcijas Testēšanas centrā. 

Gadījumā, ja Darbu izpildes laikā tiek konstatēts azbests, kas  pārsniedz Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos noteiktos pieļaujamos lielumus, tad Darbi tiek kvalificēti kā Darbi azbestu 

saturošā vidē. Šādā gadījumā: 

a) Uzņēmējs izstrādā Latvijas Republikas normatīvajos aktos norādītos dokumentus, iesniedz 

paziņojumu Valsts Darba inspekcijai (VDI); 

b) noskaidro aroda ekspozīcijas robežvērtību pārsniegšanas iemeslus un veic pasākumus darba vides 

gaisa kvalitātes uzlabošanai; Šādā gadījumā Pasūtītājs maksā Uzņēmējam papildus izdevumus  EUR 

[…] dienā par katru Uzņēmēja darbinieku, kas veic darba vides kvalitātes uzlabošanas darbus. 

c) gadījumā, ja veicot darba vides kvalitātes uzlabošanas pasākumus, nav iespējams nodrošināt aroda 

ekspozīcijas robežvērtības ievērošanu, tad Uzņēmējs savam personālam nodrošina individuālos 

aizsardzības līdzekļus. Šādā gadījumā Pasūtītājs maksā Uzņēmējam papildus izdevumus, kas saistīti 

ar individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanu, kā arī izdevumus par aizsargapģērba  pārbaudi, tīrīšanu 

un iznīcināšanu EUR […] dienā par katru Uzņēmēja darbinieku, kas veic Darbu azbestu saturošā vidē; 

Šo papildus maksu par darbu azbestu saturošā vidē Puses saskaņo atbilstoši Līguma 4.6. punktam un 

tā tiek apmaksāta no Līguma Pielikumā Nr.1 norādītās neparedzēto izdevumu pozīcijas. 

Maksājumi tiek veikti tikai pēc aktuālo Darbu pabeigšanas. 

5.20. Pasūtītājam ir tiesības apturēt Darbu izpildi līdz 60 (sešdesmit) dienām, vienojoties ar Uzņēmēju 

par attiecīgu Līgumā noteiktā Darbu izpildes termiņa pārcelšanu un citiem nosacījumiem, ja 

nepieciešams. 

Šādā gadījumā Uzņēmējam nav tiesību par to pieprasīt zaudējumu, dīkstāves atlīdzību vai jebkādas 

kompensācijas u.tml. no Pasūtītāja. 

6. Iekārtas 

6.1. Darbu veikšanai Uzņēmējs izmanto šādas iekārtas: 

6.1.1. Pasūtītāja Iekārtas, kas norādītas Pasūtītāja prasībās (Līguma Pielikums Nr.5).  

6.1.2. Uzņēmēja Iekārtas, kas izgatavotas un piegādātas  saskaņā ar Piedāvājumu atbilstoši Līguma 

prasībām. Uzņēmēja Iekārtām ir jābūt jaunām, nelietotām, modelim jāatbilst pašreiz ražošanā 

esošajam un jāietver visus veiktos uzlabojumus materiālu un konstrukcijas ziņā. Uzņēmēja Iekārtu 

izgatavošanas un piegādes izmaksas, kā arī citas saistītās izmaksas ir iekļautas Līguma cenā. 

6.2. Pasūtītāja Iekārtas Uzņēmējam tiek nodotas ar aktu. Uzņēmējam ir jānodrošina Pasūtītāja Iekārtu 

iekraušanu un transportēšanu uz Darba vietu un visām izmaksām ir jābūt iekļautām Līguma cenā. 

Uzņēmēja Iekārtu piegādes tiek veiktas saskaņā ar DDP Incoterms 2020 nosacījumiem. 

6.3. Uzņēmējam ir jāveic Uzņēmēja Iekārtu pārbaudes testi, atbilstoši piemērojamiem standartiem, 

pirms šo Uzņēmēja Iekārtu nosūtīšanas uz Darbu izpildes vietu. Uzņēmējam jāprotokolē testu 
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rezultāti un jāiesniedz Pasūtītājam nepieciešamie sertifikāti, kas apliecina Uzņēmēja Iekārtu atbilstību 

Līgumā noteiktajām prasībām. Pārbaudes un testus var veikt Uzņēmēja vai viņa apakšuzņēmēju 

telpās. 

6.4. Uzņēmējam ir jāveic gan Uzņēmēja Iekārtu, gan Pasūtītāja Iekārtu  pārbaudes pēc to montāžas 

un gala pārbaudes saskaņā ar Līgumu. 

6.5. Pasūtītāja personālam ir tiesības novērtēt Uzņēmēja Iekārtu izgatavošanas un ražošanas progresu 

un procesu, jo īpaši Uzņēmēja Iekārtu pārbaužu laikā. Uzņēmējam bez maksas ir jānodrošina 

Pasūtītājam iespēja piekļūt Uzņēmēja Iekārtu izgatavošanas un ražošanas, kā arī pārbaužu vietai, 

jānodrošina nepieciešamās atļaujas un drošības aprīkojums. 

6.6. Ja kāda no pārbaudītajām vai testētajām Uzņēmēja Iekārtām ir nepilnīga vai kā citādi neatbilst 

Līguma prasībām, Pasūtītājam ir tiesības atteikties no šīs Iekārtas vai tās daļas, iesniedzot paziņojumu 

Uzņēmējam un norādot šādas rīcības iemeslus. Uzņēmējs šādā gadījumā nekavējoties novērš 

nepilnību un nodrošina noraidītā komponenta atbilstību Līguma prasībām, nepieciešamības gadījumā, 

ja to pieprasa Pasūtītājs, veicot atkārtotas pārbaudes vai testus uz sava rēķina. 

6.7. Piegādātajām Uzņēmēja Iekārtām ir jāatbilst Pasūtītāja prasībām, tai skaitā, Projektā noteiktajiem 

standartiem, vai, ja piemērojamais standarts nav minēts, Iekārtas izgatavotājvalsts attiecīgajiem spēkā 

esošajiem standartiem. 

6.8. Uzņēmējam ir jānodrošina tāds Uzņēmēja Iekārtu iepakojums, kāds ir nepieciešams, lai pasargātu 

tās no bojājumiem vai izregulēšanās pārvadāšanas laikā. Iepakojumam bez ierobežojumiem ir jābūt 

pietiekoši izturīgam pret nesaudzīgu pārkraušanu, pārvadājot un pret ārkārtēju temperatūru, sāļu un 

nokrišņu iedarbību, pārvadājot un uzglabājot atklātā vietā.  Visiem iepakojumiem, kastēm un daļām 

ir jābūt attiecīgi nomarķētiem, lai varētu identificēt to saturu. Katrai pozīcijai, kas atrodas iepakojumā, 

ir jābūt iekļautai iepakojuma sarakstā ar tās nosaukumu, numuru un atsauci uz montāžas rasējumu, 

un pozīcijai ir jābūt nomarķētai atbilstoši iepakojuma sarakstam. 

6.9. Uzņēmējam ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju Iekārtu piegāde. Vienlaicīgi ar Uzņēmēja Iekārtu 

izsūtīšanu, Uzņēmējam ir jāinformē Pasūtītāju par Uzņēmēja Iekārtu transportēšanu, nosaucot to 

daudzumu un paredzamo piegādes laiku. Uzņēmējam vienlaicīgi ar Uzņēmēja Iekārtu piegādi 

jāpiegādā šādi dokumenti: 

6.9.1. Preču pavadzīme-rēķins vai cits preču transportēšanas dokuments (CMR); 

6.9.2. Iepakojuma sertifikāts, norādot Uzņēmēja Iekārtu neto svaru, iepakojuma svaru, kopējo 

Uzņēmēja Iekārtu bruto svaru un iepakojuma materiālu veidu, norādot svaru katram iepakojuma 

veidam. Uz metāla iepakojuma jābūt norādītam metāla veidam – alumīnijs, melnais metāls, vai cits. 

6.9.3. Uzņēmēja Iekārtas atbilstības dokumentācija. 

6.10. Pasūtītājs kopā ar Uzņēmēja pilnvaroto pārstāvi pēc Uzņēmēja Iekārtu piegādes pārbauda 

piegādāto Uzņēmēja Iekārtu apjomu un sagatavo tehnisko aktu par Uzņēmēja Iekārtu piegādes faktu 

un nodošanu montāžai. 

6.11. Uzņēmējam ir jāpiegādā tehniskā dokumentācija par Uzņēmēja iekārtām atbilstoši Pasūtītāja 

prasībām (Līguma Pielikums Nr.5). 

7. Pasūtītāja pienākumi un tiesības 

7.1. Pasūtītāja ieceltais Projekta vadītājs ir […].  

Inženierkonsultants ir […]. 

Būvuzraugs ir […].  

Pasūtītājam ir tiesības, ar iepriekšēju rakstisku paziņojumu Uzņēmējam (HES Tehniskā direktora 

rakstveida paziņojums), jebkurā brīdī pēc saviem ieskatiem nomainīt savu Projekta vadītāju un/vai 

Inženierkonsultantu, un/vai Inženierkonsultanta Būvuzraugu. 

Šīs izmaiņas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 
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7.2. Pasūtītāja Projekta vadītājs iepazīstina Uzņēmēju ar Pasūtītāja uzņēmumā spēkā esošajiem, 

Darbus reglamentējošiem noteikumiem un kārtībām (atrodami arī Pasūtītāja mājas lapā 

https://latvenergo.lv/lv/par-mums/saistosie-dokumenti-darbuznemejiem) un to grozījumiem.  

7.3. Pasūtītājs nodrošina Uzņēmēja personāla, Uzņēmēja Iekārtu un Aprīkojuma  un autotransporta 

pieeju Darbu izpildes vietai Darbu veikšanai saskaņā ar kārtību K233 "Darbu, kurus veic 

darbuzņēmēji Ražošanas objektos, izpildes kārtība", laika grafikā noteiktajos laikos vai citos Pušu 

saskaņotajos laikos. 

7.4. Pasūtītājs nodrošina Uzņēmējam pieeju Pasūtītāja rīcībā esošajiem dokumentiem, plāniem un 

citiem materiāliem, kas nepieciešami Darbu veikšanai. 

 7.5. Pasūtītājam ir tiesības, ja tas  pamatoti nepieciešams, pieprasīt Uzņēmējam nomainīt ikvienu 

Darbu izpildes vietā Uzņēmēja nodarbināto personu. Tādā gadījumā Uzņēmējs šī speciālista vietā 

nozīmē citu personu, kurai ir Līgumā noteikto Darbu veikšanai atbilstoša kvalifikācija un pieredze. 

Uzņēmējs sedz visus izdevumus, kas radušies sakarā ar personāla nomaiņu. 

7.6. Pasūtītājs ir tiesīgs apturēt Līguma Darbu izpildi, ja Uzņēmējs pārkāpj darba aizsardzības, 

ugunsdrošības, sanitāros un apkārtējās vides aizsardzības noteikumus, kā rezultātā var rasties 

personāla veselībai un dzīvībai bīstami apstākļi vai materiāli zaudējumi Pasūtītājam, sagatavojot aktu, 

kuru paraksta Uzņēmēja Projekta vadītājs, un rakstiski paziņojot Uzņēmējam. Šādā Līguma Darbu 

izpildes apturēšanas gadījumā Uzņēmējam ir pienākums nodrošināt, ka tā Darbu izpildē iesaistītie 

darbinieki/apakšuzņēmēji atkārtoti iziet darba aizsardzības un drošības instruktāžu, ja tas noteikts 

sagatavotajā aktā. 

7.7. Pasūtītāja apstiprinātajās politikās ir noteikts, ka Pasūtītāja darbiniekiem un sadarbības 

partneriem, ieskaitot Uzņēmēju un tā apakšuzņēmējus, savā darbībā jāievēro augstus ētikas 

standartus. Atbilstoši politikām, gadījumā, ja Pasūtītājam rodas būtiskas aizdomas par koruptīvām vai 

krāpnieciskām darbībām saistībā ar Līguma izpildi, Pasūtītājam ir tiesības Darbu veikšanas laikā un 

365 dienu laikā pēc Līguma izbeigšanas saskaņā ar Līguma 19.punktu, pieprasīt informāciju un/vai 

veikt auditu/pārbaudi saistībā ar Līguma izpildi. Audita/pārbaudes veicēju izvēlas un darbus apmaksā 

Pasūtītājs. Audita / pārbaudes rezultātā iegūtā informācija ir konfidenciāla un nav izpaužama trešajām 

personām. Pasūtītājs nodrošina, ka audita/pārbaudes veicējs ievēro šī līguma noteikumus par 

konfidencialitāti. Uzņēmējam ir pienākums šajā punktā noteiktās prasības iekļaut arī līgumos, ko tas 

slēdz ar apakšuzņēmējiem šī Līguma izpildes nodrošināšanai. Ja Pasūtītājs konstatē, ka Uzņēmējs vai 

tā apakšuzņēmēji nesadarbojas ar Pasūtītāju šī punkta izpildē, tad Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji ar 

rakstisku paziņojumu mēnesi iepriekš izbeigt Līgumu, bet, ja tas atkārtojas, tad Pasūtītājam ir tiesības 

Uzņēmēju, ja tas reģistrēts kvalifikācijas sistēmas "Būvdarbi" kvalificēto piegādātāju reģistrā, izslēgt 

no šīs sistēmas uz gadu, nosūtot Uzņēmējam attiecīgu rakstisku paziņojumu. 

8. Uzņēmēja pienākumi un tiesības 

8.1. Uzņēmējam ir pienākums kvalitatīvi izpildīt Darbus saskaņā ar šī Līguma noteikumiem, Latvijas 

Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un standartiem, Pasūtītāja uzņēmumā spēkā 

esošajiem, Darbus reglamentējošiem, noteikumiem un kārtībām (atrodami arī Pasūtītāja mājas lapā 

https://latvenergo.lv/lv/par-mums/saistosie-dokumenti-darbuznemejiem). 

8.2. Uzņēmējam ir pienākums par saviem līdzekļiem iegūt visas nepieciešamās atļaujas (ieskaitot 

darba atļaujas), saskaņojumus, sertifikātus vai licences no valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijām 

vai sabiedrisko pakalpojumu uzņēmumiem, ja minētie dokumenti ir nepieciešami Darbu veikšanai, to 

nodošanai vai šī Līguma pienācīgai izpildei. 

8.3. Uzņēmējam ir pienākums veikt šādu apdrošināšanu pret Pasūtītāju ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu 

laikā pirms  Darbu uzsākšanas un iesniegt Pasūtītājam apdrošināšanas līgumu kopijas: 

8.3.1. būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā, apdrošināšanas segumā ietverot atbildību par zaudējumiem/kaitējumu Pasūtītājam/Pasūtītāja 

personālam; 
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8.3.2. būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu normatīvajos aktos noteiktajā 

apjomā. 

8.3.3. Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu pret Pasūtītāju. Uzņēmēja civiltiesiskās 

apdrošināšanas pret Pasūtītāju apdrošināšanas kompensācijas limits ir ne mazāks kā Līguma cena. 

Apdrošināšanas līgumā noteiktais pašrisks ne lielāks kā 10 000 EUR. 

8.4. Uzņēmējam un tā piesaistītajiem apakšuzņēmējiem ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc 

Līguma noslēgšanas ir jābūt reģistrētiem   būvkomersantu reģistrā, lai tie būtu tiesīgi veikt Līgumā 

minētos darbus. 

Jābūt reģistrētiem Būvkomersantu reģistrā attiecīgajā sfērā saskaņā ar Būvniecības likuma  22.panta 

un 2014.gada 25.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.116 "Būvkomersantu reģistrācijas 

noteikumi" prasībām (prasība neattiecas uz apakšuzņēmējiem, kas veiks darbus, kuru veikšanai nav 

nepieciešama reģistrācija Būvkomersantu reģistrā).  

8.4.1. Uzņēmējam jānodrošina piedāvājumā norādīto būvspeciālistu sertifikāciju atbilstoši 2018.gada 

20.marta Ministru kabineta noteikumu Nr.169 "Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un 

patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi" 1.pielikumam, šādās darbības sfērās: 

a) ostu un jūras hidrotehnisko būvju būvdarbu vadīšana (noteikumu 1.pielikuma 2.3.17.punkts),  

b) elektroietaišu izbūves darbu vadīšana (noteikumu 1.pielikuma 2.3.9.punkts), 

c) elektroietaišu projektēšana (detalizācijas rasējumu un/vai būvprojekta izmaiņu rasējumu izstrādei) 

(noteikumu 1.pielikuma 2.2.6.punkts). 

d) kā arī citas jomas darbības sfērās sertificētus būvspeciālistus, ja Līguma darbu (būvdarbu) 

veikšanas laikā tādi būs nepieciešami. 

8.5. Uzņēmēja nozīmētais Projekta vadītājs ir […]; 

Projekta vadītāja vietnieks ir […]; 

Darbu vadītājs iekārtu montāžas darbiem ir […]; 

Sertificēts būvdarbu vadītājs ostu un jūras hidrotehnisko būvju būvdarbu vadīšanā ir […]. 

Pamatiekārtu projektēšanas inženieris ir […]. 

Ieregulēšanas inženieri ir: 

[…]; 

[…]. 

Darbu aizsardzības koordinators ir […]. 

Gadījumā, ja būvdarbu vadītāji uz Līguma noslēgšanas brīdi nav sertificēti atbilstoši 2018.gada 

20.marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.169 "Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un 

patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi", tad Uzņēmējs nodrošina būvdarbu vadītāja sertifikāciju 

un reģistrāciju Būvkomersantu reģistrā, vai nomaiņu 90 dienu laikā no Līguma parakstīšanas.  

Projekta vadītāju, Būvdarbu vadītājus un/vai Darba aizsardzības koordinatoru Uzņēmējs ir tiesīgs 

nomainīt (iesniedzot Uzņēmēja paraksttiesīgās personas parakstītu vēstuli par šādu maiņu) vienīgi ar 

Pasūtītāja rakstisku piekrišanu (HES Tehniskā direktora rakstveida saskaņojums), nozīmējot jaunu 

Projekta vadītāju, Būvdarbu vadītājus un/vai Darba aizsardzības koordinatoru ar līdzvērtīgu pieredzi 

un kvalifikāciju. 

Šīs izmaiņas  kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

8.6. Uzņēmējs Darbu izpildē ievēro visus normatīvos aktus, ieskaitot pašvaldību izdotos aktus, 

nacionālos standartus, kas ir spēkā attiecībā uz Darbiem. Uzņēmējs atlīdzina Pasūtītājam zaudējumus, 

kas pēdējam radušies Līguma Darbu neizpildes rezultātā, ieskaitot trešo personu prasības, uzliktos 

naudas sodus un tml. 

8.7. Uzņēmējs ir atbildīgs par visa šī Līguma izpildei nepieciešamā darbaspēka piesaistīšanu, kā arī 

par visu ar to saistīto izdevumu (komandējumi, uzturs, izmitināšanas izmaksas, transports, tulkojumi 

no/uz latviešu, angļu vai citu valodu, u.c.) segšanu. Uzņēmējs nodrošina Darbu izpildei  nepieciešamo 
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Aprīkojumu, materiālus, ciktāl Līgumā nav noteikts pretējais. Visas izmaksas, kas saistītas ar 

materiālu piegādi un Aprīkojuma izmantošanu, ir iekļautas Līguma cenā. 

8.8. Uzņēmējs 5 (piecas) dienas pirms Darbu uzsākšanas Darbu izpildes vietā caurlaižu noformēšanai 

un pielaišanai pie darba iesniedz Pasūtītājam darbinieku sarakstu, kuri strādās šī Līguma darbus. 

Darbinieku saraksts tiek iesniegts, ievērojot AS "Latvenergo" caurlaižu režīma noteikumos noteikto 

kārtību. 

8.9. Uzņēmējs Darbu izpildes laikā uztur kārtībā Darbu izpildes vietu, nepieciešamības gadījumā 

nodrošina brīdinājuma zīmju izlikšanu, speciāla apgaismojuma uzstādīšanu, Darbu izpildes vietas 

apsardzi un atpazīstamības zīmju uzstādīšanu saskaņā ar kārtību K233 "Darbu, kurus veic 

darbuzņēmēji Ražošanas objektos, izpildes kārtība". Pēc Darbu pabeigšanas Uzņēmējs sakopj un 

saved kārtībā Darbu izpildes vietu, aizved Darbu izpildes laikā radušos atkritumus, kā arī atgriež 

Pasūtītājam dokumentus, t.sk. caurlaides. 

8.10. Uzņēmējs Darbu izpildes laikā veic  jebkādus pagaidu darbus (ieskaitot ceļu, ietvju, apsardzes 

posteņu un nožogojumu ierīkošanu), kas Darbu veikšanas laikā var būt nepieciešami sabiedrības un 

blakus esošo teritoriju īpašnieku un iedzīvotāju vajadzībām un aizsardzībai un veic visus praktiski 

iespējamos pasākumus, lai aizsargātu apkārtējo vidi (gan Darbu izpildes vietā, gan ārpus tās) un 

ierobežotu zaudējumu nodarīšanu un traucējumu izraisīšanu cilvēkiem un īpašumam piesārņojuma, 

trokšņa un citu viņa darbības rezultātu ietekmē. 

8.11. Uzņēmējs Darbu izpildes laikā nodrošina, lai viņa darbības rezultātā radušās emisijas, izplūdes 

un kaitīgie notekūdeņi nepārsniegtu normatīvajos aktos noteiktos limitus. 

8.12. Uzņēmējs Darbu izpildes laikā bez vajadzības un nepiemērotā veidā netraucē sabiedrības mieru, 

piekļūšanu visiem ceļiem un ietvēm, kā arī to izmantošanu un aizņemšanu neatkarīgi no tā, vai tas ir 

sabiedriskais vai Pasūtītāja vai citas personas īpašums. Uzņēmējs atlīdzina Pasūtītājam zaudējumus 

un izdevumus (ieskaitot atlīdzību un izmaksas par juridiskajiem pakalpojumiem), kas radušies saistībā 

ar šādu nevajadzīgu vai nepiemērotu traucējumu izraisīšanu. 

8.13. Uzņēmējam ir pienākums veikt atkritumu un iepakojuma materiālu šķirošanu un utilizāciju. 

Atkritumu un iepakojuma materiālu, tajā skaitā arī bīstamo atkritumu, šķirošanas un utilizācijas 

izmaksas ir iekļautas Līguma cenā un atsevišķa samaksa par atkritumu utilizāciju nevar tikt prasīta. 

Turpmākai izmantošanai nederīgos, būvniecības un citus atkritumus Uzņēmējs apsaimnieko atbilstoši 

normatīvajiem aktiem, kas regulē atkritumu t.sk. bīstamo atkritumu apsaimniekošanu, kā arī ir 

atbildīgs par to nodošanu apsaimniekošanai atkritumu pārstrādes vai apglabāšanas komersantam. Ne 

vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc bīstamo un/vai būvniecības atkritumu nodošanas utilizācijā, 

vai iesniedzot izpilddokumentāciju par Darbiem, Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam atkritumu 

pārvadājuma reģistrācijas karti – pavadzīmi, kas apliecina bīstamo un/vai būvniecības atkritumu 

nodošanu komersantam, kuram ir reģionālās vides pārvaldes apstiprināta attiecīga atļauja, Gadījumā, 

ja Līguma izpildes laikā bīstamo atkritumu un būvniecības atkritumu nav bijis, Uzņēmējs iesniedz 

Pasūtītājam izziņu (1 eksemplārā) par bīstamo un/vai būvniecības atkritumu neesamību. 

8.14. Katru mēnesi Uzņēmējs sastāda aktu par Darbu izpildes laikā demontētām iekārtām un 

materiāliem, kas netiek atkārtoti izmantoti montāžā. Aktu paraksta Uzņēmēja būvdarbu vadītājs un 

Pasūtītāja Projekta vadītājs. Abpusēji parakstīto aktu par demontētām iekārtām un materiāliem, kas 

netiek atkārtoti izmantoti montāžā, Uzņēmējs kopā ar ikmēneša aktu par izpildītajiem Darbiem 

(Forma 2) iesniedz Pasūtītājam. Ja demontētās iekārtas un materiāli tiek klasificēti kā metāllūžņi, 

Uzņēmējam ir pienākums nodrošināt to šķirošanu un novietošanu Pasūtītāja norādītās vietās, ievērojot 

kārtību (K248) "Kārtība melno un krāsaino metāla atgriezumu un lūžņu iegūšanai un realizācijai AS 

"Latvenergo"". 

8.15. Uzņēmējs, parakstot šo Līgumu apliecina, ka ir pārliecinājies par pievedceļu Darbu izpildes 

vietai piemērotību un pieejamību. Uzņēmējs nodrošina, ka Uzņēmēja transporta līdzekļi un personāls 

nesabojā nevienu ceļu vai tiltu. Šie pasākumi ietver atbilstošu transporta līdzekļu un ceļu pareizu 

izmantošanu, ceļu un pievedceļu uzturēšanu, kā arī ceļu sakārtošanu to iepriekšējā stāvoklī pēc Darbu 

pabeigšanas. 
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8.16. Uzņēmējs ir atbildīgs par elektroenerģijas, ūdens un citu viņam nepieciešamo resursu 

nodrošināšanu Darbu izpildes vietā no Pasūtītāja norādītajiem pieslēguma punktiem, kā arī 

nepieciešamības gadījumā nodrošina elektroenerģijas un ūdens patēriņa uzskaites līdzekļu 

uzstādīšanu. Apmaksu par patērēto elektroenerģiju un ūdeni Darbu veikšanas vajadzībām, ja 

pieslēgums ir pie Pasūtītāja pieslēguma punktiem, veic Pasūtītājs. 

8.17. Uzņēmējs nodrošina Pasūtītāja Projekta vadītājam vai citām Pasūtītāja pilnvarotām personām 

brīvu pieeju Darbu izpildes vietai vai citām teritorijām, kurās tiek veikti Darbi, lai Pasūtītājs varētu 

pārbaudīt Darbu gaitu un Darbu kvalitāti. Uzņēmējam ir pienākums iespēju robežās sniegt Pasūtītāja 

Projekta vadītājam nepieciešamo tehnisko palīdzību šādu pārbaužu veikšanai. 

8.18. Ja, pārbaudot Darbus, tiek konstatēts, ka tie neatbilst Līguma noteikumiem vai normatīvo aktu 

prasībām, Uzņēmējam ir pienākums Pasūtītāja Projekta vadītāja norādītajā laika periodā uz sava 

rēķina veikt nepieciešamos labojumus vai darbības, lai nodrošinātu atbilstību noteiktajām prasībām, 

vai novērst pieļauto pārkāpumu. 

8.19. Uzņēmējs nodrošina Pasūtītāja Projekta vadītājam iespēju piekļūt pie tehniskās dokumentācijas, 

dažādiem mērījumu un pārbaužu rezultātiem vai citas informācijas, kas saistīta ar Darbu izpildes vietu 

un Darbu izpildi. Pēc Pasūtītāja Projekta vadītāja pieprasījuma Uzņēmējs sniedz skaidrojumus 

attiecībā uz Uzņēmēja izstrādāto dokumentāciju vai iesniegto informāciju. 

8.20. Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam dokumentāciju Līguma Pielikumā Nr.5 noteiktajos termiņos un 

apjomā. 

8.21. Uzņēmējs ir atbildīgs par jebkuru sava personāla darbību/bezdarbību Darbu izpildes vietā. Par 

nelaimes gadījumiem, tai skaitā miesas bojājumiem, Darbu veikšanas laikā atbild Uzņēmējs, ja vien 

tie nav notikuši Pasūtītāja vainas dēļ. 

8.22. Uzņēmējs nodrošina Pasūtītāja darbinieku apmācību atbilstoši Līguma prasībām, un apmācības 

izmaksas ir iekļautas Līguma cenā. 

8.23. Uzņēmējam pastāvīgi ir jāveic visu darbu izpildes un to kvalitātes kontroli. 

8.24. Ja Uzņēmējam Darbu izpildē ir nepieciešams iesaistīt Pasūtītāju, Uzņēmējam jāņem vērā 

Pasūtītāja darba laiks, kas ir noteikts Pasūtītāja iekšējās kārtības noteikumos un paziņots Uzņēmējam. 

8.25. Uzņēmējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka saistībā ar Latvijas Republikas nacionālās 

drošības normatīvo aktu prasībām Uzņēmējam un tā darbiniekam/-iem var tikt liegta vai anulēta jau 

izsniegtā atļauja/pieeja AS "Latvenergo" ražošanas un administratīvajiem objektiem. Gadījumā, ja šī 

atļauja/pieeja konkrētam darbiniekam tiek liegta vai anulēta, Uzņēmējs apņemas pēc iespējas īsākā 

termiņā, bet ne ilgāk kā 1 (viena) mēneša laikā, aizvietot konkrēto darbinieku ar citu atbilstoši 

kvalificētu darbinieku un neizvirza pret Pasūtītāju nekāda veida pretenzijas, kā arī nepieprasa 

atmaksāt saistībā ar šādu darbinieka maiņu radušos zaudējumus. Ja šajā termiņā neizdodas īstenot 

darbinieka aizvietošanu, Pusēm ir tiesības vienoties par Līguma izpildes termiņa pagarinājumu par 

tādu periodu, kurā Uzņēmējs, objektīvi pierādot apstākļus, apņemas nodrošināt darbinieka 

aizvietošanu, vai arī Puses vienojas par Līguma izbeigšanu. 

9. Uzņēmēja kvalificētais personāls un apakšuzņēmēji  

9.1. Iepirkuma procedūrā vērtētā kvalificētā personāla saraksts un tā kvalifikācijas pamatojums tiek 

norādīts Pielikumā Nr.7. Uzņēmējs nodrošina Pielikumā Nr.7 iekļautā personāla kvalifikācijas 

atbilstību visā Līguma darbības laikā, izmaiņas kvalificētā personāla sarakstā  iespējamas tikai ar 

iepriekšēju rakstisku Pasūtītāja atļauju (Pasūtītāja HES Tehniskā direktora rakstveida saskaņojumu). 

Šīs izmaiņas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu (skat arī Līguma 9.14.punktu). 

Pasūtītājs nepiekrīt personāla nomaiņai, ja piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma procedūras 

dokumentos noteiktajām personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tāda pati kvalifikācija 

un pieredze kā personālam, kas norādīts Pielikumā Nr.7. 
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9.2. Piesaistot apakšuzņēmējus Līguma izpildē, Uzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par 

apakšuzņēmēju veikto darbu, par izpildes termiņu ievērošanu darbiem, kurus veic apakšuzņēmēji, un 

nodarītajiem zaudējumiem, kā arī veic to darbu apmaksu. 

9.3. Pasūtītājs neatbild par Uzņēmēja saistībām, kuras tas uzņēmies attiecībā pret apakšuzņēmējiem 

un trešajām personām, lai nodrošinātu Līguma izpildi vai saistībā ar Līgumu. 

9.4. Uzņēmēja noslēgto apakšlīgumu noteikumi nedrīkst būt pretrunā ar Līguma noteikumiem, kā arī 

normatīvo aktu un iepirkuma procedūras prasībām. 

9.5. Uzņēmējs apakšlīgumā ar apakšuzņēmēju iekļauj noteikumus izpildīto būvdarbu pieņemšanai, 

kas atbilst šā Līguma un normatīvo aktu prasībām  (izņemot prasību veikt būves ekspertīzi un 

būvuzrauga pienākumu noteikt defektu novēršanas termiņu), kā arī iekļauj nosacījumus par samaksas 

veikšanu apakšuzņēmējam par faktiski izpildītajiem un no Pasūtītāja puses apmaksātajiem darbiem. 

Uzņēmēja samaksai apakšuzņēmējam  jābūt veiktai 10 darbdienu laikā no brīža, kad par šiem darbiem 

Uzņēmējs ir saņēmis apmaksu no Pasūtītāja un saņēmis apakšuzņēmēja sagatavotu rēķinu (kas atbilst 

līguma noteikumiem) par attiecīgo darbu veikšanu, bet ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc 

veikto darbu pabeigšanas un apakšuzņēmēja rēķina saņemšanas par attiecīgo darbu veikšanu. 

9.6. Apakšuzņēmēju un tiem uzticēto darbu saraksts, ja to Darbu apjoms pārsniedz EUR 10 000 

(desmit tūkstoši euro) no Līguma Darbu apjoma, tiek noteikts Līguma pielikumā (Pielikums Nr.6).  

9.7. Apakšuzņēmēju sarakstā (Pielikums Nr.6) jānorāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus un uz 

tiem attiecas 9.punktā minētie nosacījumi un noteikumi. 

9.8. Uzņēmējs ir tiesīgs nomainīt apakšuzņēmējus vai iesaistīt papildu apakšuzņēmējus, bet, ja to 

Darbu apjoms pārsniedz EUR 10 000 (desmit tūkstoši euro) no Līguma Darbu apjoma, tad tikai ar 

iepriekšēju rakstisku Pasūtītāja atļauju (Pasūtītāja HES Tehniskā direktora rakstveida saskaņojums). 

Šīs izmaiņas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu (skat arī Līguma 9.14.punktu). 

9.9. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt apakšuzņēmēju vai kvalificētā personāla nomaiņu vai 

jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba 

dienu laikā pēc tam, kad ir saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami apakšuzņēmēja 

vai kvalificētā personāla izvērtēšanai. 

9.10. Piesaistot apakšuzņēmēju, Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam rakstveida iesniegumu par 

apakšuzņēmēju maiņu vai papildu apakšuzņēmēja piesaisti, vai apakšuzņēmējiem uzticēto darbu 

sarakstu grozījumiem, iesniegumam pievienojot vienošanās protokolu ar apakšuzņēmēju, kā arī 

apakšuzņēmēja kvalifikācijas dokumentus tādā apmērā, kā tas tika prasīts SPSIL un iepirkuma 

procedūras dokumentos. 

9.11. Pasūtītājs nepiekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai piesaistei, ja pastāv kāds no šādiem 

noteikumiem: 

9.11.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst SPSIL un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām 

apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām; 

9.11.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Uzņēmējs balstījies, lai apliecinātu savas 

kvalifikācijas atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam 

apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Uzņēmējs atsaucies, apliecinot savu 

atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst SPSIL un iepirkuma procedūras 

dokumentos minētajiem pretendentu izslēgšanas noteikumiem; 

9.11.3. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu veikti tādi grozījumi iepirkuma piedāvājumā, kas, ja 

sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos 

noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. 

9.12. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai, ja uz jauno apakšuzņēmēju nav attiecināmi Līguma 

9.11.punktā minētie noteikumi, šādos gadījumos: 

9.12.1. Līguma pielikumā (Pielikums Nr.6) norādītais apakšuzņēmējs ir rakstveidā paziņojis par 

atteikšanos piedalīties Līguma izpildē; 
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9.12.2. Līguma pielikumā (Pielikums Nr.6) norādītais apakšuzņēmējs atbilst SPSIL un iepirkuma 

dokumentos minētajiem pretendentu izslēgšanas noteikumiem; 

9.12.3. piesaistāmā apakšuzņēmēja Darbu apjoms nepārsniedz EUR 10 000 (desmit tūkstoši euro) no 

Līguma Darbu apjoma. 

9.13. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu 

izdarītas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma 

procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. 

9.14. Šajā 9.punktā noteiktajos gadījumos par izmaiņām Uzņēmēja kvalificētā personāla sarakstā, kā 

arī par izmaiņām esošo apakšuzņēmēju (un to apakšuzņēmēju) vai jaunu apakšuzņēmēju (un to 

apakšuzņēmēju) sarakstā Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam Uzņēmēja paraksttiesīgās personas (-u) 

parakstītu vēstuli par šādām izmaiņām.  

Pasūtītājs šādas izmaiņas saskaņo ar Pasūtītāja HES Tehniskā direktora rakstveida saskaņojumu. 

Minētais saskaņojums kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu un ir uzskatāms par Līguma 

Pielikuma Nr.7 papildinājumu/grozījumu, neveicot izmaiņas pašā Līguma Pielikumā Nr.7.  

10. Avansa maksājuma nodrošinājums, Līguma izpildes nodrošinājums, Garantijas laika 

nodrošinājums 

Avansa maksājuma nodrošinājums 

10.1. Uzņēmējam 21 (divdesmit vienas) dienas laikā pēc Līguma parakstīšanas ir jāiesniedz avansa 

maksājuma nodrošinājumu Līguma 15.9.1. apakšpunktā noteiktā avansa pirmās daļas apmērā, t.i., 

20% no attiecīgā hidroagregāta Nr.6 Līguma cenas (kas noteikta Līguma 4.1.1.punktā).   

10.1.1. Lai Uzņēmējs, atbilstoši Līguma 15.9.2. apakšpunktam saņemtu avansa otro daļu, Uzņēmējam 

ir jāiesniedz Pasūtītājam avansa maksājuma nodrošinājums avansa otrās daļas apmērā, t.i., 20% no 

attiecīgā hidroagregāta Nr.5 Līguma cenas (kas noteikta Līguma 4.1.2.punktā).  

Avansa maksājuma nodrošinājums ir Pasūtītājam pieņemama kredītiestādes garantija kas paredz 

nodrošinājuma izsniedzēja pienākumu beznosacījuma kārtībā un pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma 

samaksāt Pasūtītājam tā pieprasītās summas nodrošinājuma apmērā. Avansa maksājuma 

nodrošinājuma saturam jābūt saskaņotam ar Pasūtītāju.  

Avansa maksājuma nodrošinājumā ir jābūt norādītam, ka tiek piemēroti Starptautiskās Tirdzniecības 

palātas izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījuma garantijām ("The ICC Uniform Rules for Demand 

Guaranties", ICC Publication, No.758) un visus strīdus saistībā ar šo nodrošinājumu izskata Latvijas 

Republikas tiesa.  

10.2. Avansa maksājuma nodrošinājumu ir izdevusi Eiropas Savienībā reģistrēta kredītiestāde 

(banka), kurai  (vai tās mātes uzņēmumam) ir vismaz viens kredītreitings, ko piešķīrusi Standard and 

Poor's, Moody's Investors Services vai Fitch kredītreitingu aģentūra, un kas nav zemāks par: "BBB-

", ja reitingu ir piešķīrusi Standard and Poor's; "Baa3", ja reitingu ir piešķīris Moody's Investors 

Services; un "BBB-", ja reitingu ir piešķīris Fitch; vai līdzvērtīgi. Lai nebūtu šaubu, visu iepriekš 

minēto kredītreitingu aģentūru piešķirtajiem kredītreitingiem ir jābūt šajā punktā norādītajā līmenī, ja 

bankai ir vairāk nekā vienas iepriekš minētās kredītreitingu aģentūras piešķirtais kredītreitings. Ja 

kādā brīdī, kamēr garantija ir spēkā, kredītiestāde (banka), kas izdevusi garantiju, vairs neatbilst šī 

punkta prasībām, Uzņēmējs nekavējoties iesniedz Pasūtītājam attiecīgo garantiju, ko izdevusi 

kredītiestāde (banka), kas atbilst šī punkta prasībām. Kredītiestādes (bankas) garantija vai jebkādi 

garantijas grozījumi vai pagarinājumi, ko Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam, jānosūta  izmantojot 

SWIFT MT 760 un jāinformē Pasūtītājs ar tā bankas starpniecību. 

10.3. Avansa maksājuma nodrošinājumiem ir jābūt spēkā attiecīgi Līguma 5.2.1. un līguma 

5.2.2.punktā noteiktajā Darbu izpildes termiņā un 30 (trīsdesmit) dienas pēc tā. Gadījumā, ja Darbi 

netiek pabeigti Līguma 5.2.1. un 5.2.2. punktā noteiktajā Darbu izpildes termiņā, Uzņēmējam ne vēlāk 

kā līdz 10. (desmitajai) darba dienai pirms Avansa maksājuma nodrošinājuma termiņa beigām Avansa 

maksājuma nodrošinājums ir jāpagarina par termiņu, kurš ir vienāds ar Darbu izpildes termiņa 

pagarinājumu.  
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10.4. Pasūtītājs ietur Avansa maksājuma nodrošinājumu, lai kompensētu Uzņēmēja neizpildīto 

saistību apjomu, par kuru ticis saņemts avansa maksājums. Gadījumā, ja Avansa maksājuma 

nodrošinājums ir jāpagarina, bet Uzņēmējs Līguma 10.3.punktā noteiktajā termiņā to nav izdarījis, 

Pasūtītājs ietur Avansa maksājuma nodrošinājumu Uzņēmēja neizpildīto saistību apmērā, par kuru 

ticis saņemts avansa maksājums. 

10.5. Avansa maksājuma nodrošinājumu 10 (desmit) dienu laikā pēc visu Līguma Darbu izpildes un 

pieņemšanas no Pasūtītāja puses, Pasūtītājs dzēš  un nosūta vai atdod Uzņēmējam, ja ir saņemts 

Uzņēmēja pieprasījums. 

Pasūtītājs nosūta kredītiestādei rakstveida paziņojumu par tās atbrīvošanu no garantijas saistībām.  

10.51. Uzņēmējs ir tiesīgs samazināt avansa maksājuma nodrošinājumu vienu reizi pusgadā Līguma 

5.2.punktā noteikto Darbu izpildes laikā par izpildīto darbu un/vai veikto piegāžu vērtību, t.i., par 

dzēsto avansa summu. Pasūtītājs saskaņo šādu Avansa maksājuma nodrošinājuma samazinājumu. 

Līguma izpildes nodrošinājums 

10.6. Uzņēmējam 21 (divdesmit vienas) dienas laikā pēc Līguma parakstīšanas ir jāiesniedz 

Pasūtītājam Līguma izpildes nodrošinājums 5% (pieci procenti) apmērā no Līguma cenas (Līguma 

4.1.punkts). Līguma izpildes nodrošinājums ir Pasūtītājam pieņemama kredītiestādes garantija vai 

apdrošināšanas polise, kas paredz nodrošinājuma izsniedzēja pienākumu beznosacījuma kārtībā un 

pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma samaksāt Pasūtītājam tā pieprasītās summas nodrošinājuma 

apmērā. Līguma izpildes nodrošinājuma saturam jābūt saskaņotam ar Pasūtītāju. 

Līguma izpildes nodrošinājumā (gan kredītiestādes garantijā, gan apdrošināšanas polisē) ir jābūt 

norādītam, ka tiek piemēroti Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotie Vienotie noteikumi par 

pieprasījuma garantijām ("The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties", ICC Publication, 

No.758) un visus strīdus saistībā ar šo apdrošināšanu izskata Latvijas Republikas tiesa.  

Ja kā Līguma izpildes nodrošinājums tiek izsniegta kredītiestādes garantija, tad kredītiestādei ir 

jāatbilst Līguma 10.2.punktā minētajām prasībām. 

Līguma izpildes nodrošinājums var būt arī naudas summas iemaksa Pasūtītāja  kontā kredītiestādē 

šajā punktā norādītajā nodrošinājuma apmērā.  

10.7. Gadījumā, ja Līguma izpildes nodrošinājums tiek iesniegts kā apdrošināšanas polise, tajā ir jābūt 

norādītam, ka apdrošināšanas polise ir neatsaucama un pēc Pasūtītāja pirmā rakstveida pieprasījuma 

beznosacījuma kārtībā, ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienas no pieprasījuma iesniegšanas tiks izmaksāta 

pieprasītā nodrošinājuma summa, neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasību, un ka pievienotie 

apdrošināšanas noteikumi nevar apgrūtināt vai jebkādā veidā grozīt šo noteikto nodrošinājuma 

summas izmaksas kārtību. Apdrošināšanas prēmijas samaksai ir jābūt veiktai pilnā apmērā un 

apdrošināšanas prēmijas samaksu apliecinošu dokumentu Uzņēmējam ir jāiesniedz Pasūtītājam 

vienlaikus ar apdrošināšanas polisi. 

10.8. Līguma izpildes nodrošinājumam ir jābūt spēkā Līguma 5.2. punktā noteiktajā Darbu izpildes 

termiņā un 30 (trīsdesmit) dienas pēc tā, un līdz brīdim, kad ir iesniegts Garantijas laika 

nodrošinājums par 2.kārtas Darbiem par hidroagregātu Nr.5.  

 

10.8.1 Gadījumā, ja Darbi netiek pabeigti Līguma 5.2. punktā noteiktajā Darbu izpildes termiņā, 

Uzņēmējam ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienas pirms Līguma izpildes nodrošinājuma termiņa beigām 

Līguma izpildes nodrošinājums ir jāpagarina par termiņu, kurš ir vienāds ar Darbu izpildes termiņa 

pagarinājumu. 

10.9. Pasūtītājs ietur Līguma izpildes nodrošinājumu līgumsoda un/vai zaudējumu summas apmērā, 

lai kompensētu zaudējumus un/vai saskaņā ar Līgumu aprēķināto līgumsodu, bet gadījumā, ja Līguma 

izpildes nodrošinājums ir jāpagarina, bet Uzņēmējs Līguma 10.8.1 punktā noteiktajā termiņā to nav 

izdarījis, Pasūtītājs ietur Līguma izpildes nodrošinājumu pilnā apmērā. 
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10.10. Līguma izpildes nodrošinājumu 10 (desmit) dienu laikā pēc visu Līguma Darbu izpildes un 

pieņemšanas no Pasūtītāja puses, un Darbu 2.kārtas  (Ķeguma HES-2 hidroagregāta Nr.5) Garantijas 

laika nodrošinājuma saņemšanas (saskaņā ar Līguma 10.20.punktu), Pasūtītājs dzēš un nosūta vai 

atdod Uzņēmējam, ja ir saņemts Uzņēmēja pieprasījums.  

Par kredītiestādes izsniegtas garantijas dzēšanu Pasūtītājs nosūta kredītiestādei rakstveida paziņojumu 

par tās atbrīvošanu no garantijas saistībām. 

10.11. Ja Līguma izpildes nodrošinājums ir bijis kā naudas summas iemaksa Pasūtītāja kontā, tad 

Pasūtītājs to pilnā apmērā vai nodrošinājuma neieturēto daļu pārskaita uz Līgumā norādīto Uzņēmēja 

kontu kredītiestādē 10 (desmit)  dienu laikā pēc visu Līguma Darbu izpildes un pieņemšanas no 

Pasūtītāja puses un Darbu 2.kārtas  (Ķeguma HES-2 hidroagregāta Nr.5) Garantijas laika 

nodrošinājuma saņemšanas  (saskaņā ar Līguma 10.20.punktu). 

Garantijas laika nodrošinājums 

Hidroagregāta Nr.6 Garantijas laika nodrošinājums 

10.12. Atbilstoši Līguma 15.4.2.punkta nosacījumiem,  pēc minētās darbu 1.kārtas (hidroagregāta 

Nr.6 rekonstrukcijas) pabeigšanas, Uzņēmējam ir jāiesniedz Pasūtītājam Garantijas laika 

nodrošinājums 2% (divi procenti)  apmērā no Līguma 4.1.1.punktā norādītās Līguma cenas par 

hidroagregātu Nr.6. 

10.12.1. Garantijas laika nodrošinājums ir Pasūtītājam pieņemama kredītiestādes garantija vai 

apdrošināšanas polise, kas atbilst Līguma 10.6. un 10.7.punkta prasībām par nodrošinājumiem. 

Attiecībā par kredītiestādi, kas izdod nodrošinājumu kā bankas garantiju, piemēro Līguma 

10.2.punkta nosacījumus. 

10.12.2. Garantijas laika nodrošinājums var būt arī naudas summas iemaksa Pasūtītāja kontā Līguma 

10.12.punktā norādītajā nodrošinājuma apmērā. 

10.13. Uzņēmējs nodrošina, ka garantijas laika nodrošinājums ir spēkā Līguma 14.4.punktā noteiktajā 

garantijas defektu pieteikšanas periodā un 30 (trīsdesmit) dienas pēc tam, kad ir novērsti visi Defekti, 

kas pieteikti garantijas defektu pieteikšanas periodā, un Pasūtītājs ir parakstījis Līguma 13.20.punktā 

minēto Līguma saistību izpildes aktu.  

10.14. Pasūtītājs ietur Garantijas laika nodrošinājumu līgumsoda un/vai zaudējumu summas un/vai 

Defektu novēršanas summas apmērā, lai kompensētu zaudējumus un/vai saskaņā ar Līgumu 

aprēķināto līgumsodu un/vai lai novērstu garantijas defektu pieteikšanas periodā pieteiktos, bet 

Uzņēmēja nenovērstos Defektus. Gadījumā, ja Garantijas laika nodrošinājums ir jāpagarina, bet 

Uzņēmējs to nav izdarījis līdz 10.(desmitajai) dienai pirms Garantijas laika nodrošinājuma beigu 

termiņa, Pasūtītājs ietur Garantijas laika nodrošinājumu pilnā apmērā.  

10.15. Ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas pēc Līguma 13.20.punktā minētā Līguma saistību izpildes akta 

izdošanas, Pasūtītājs dzēš garantijas laika nodrošinājuma saistību analoģiski Līguma 10.10. un 

10.11.punktā noteiktajai kārtībai. 

10.16. Ja Uzņēmēja Līguma pārkāpuma dēļ Līgumu izbeidz pirms termiņa, Garantijas laika 

nodrošinājums paliek Pasūtītāja rīcībā faktiski izpildīto darbu garantijas nodrošināšanai. 

 

Hidroagregāta Nr.5 Garantijas laika nodrošinājums 

10.17. Atbilstoši Līguma 15.4.2.punkta nosacījumiem,  pēc Līguma 5.1.punktā minētās darbu 2. 

kārtas (hidroagregāta No.5 rekonstrukcija) pabeigšanas, Uzņēmējam ir jāiesniedz Pasūtītājam 

Garantijas laika nodrošinājums 2% (divi procenti)  apmērā no Līguma 4.1.2.punktā norādītās Līguma 

cenas par hidroagregātu Nr.5. 

Hidroagregāta Nr.5 Garantijas laika nodrošinājumam piemēro tos pašus Līguma punktus, kas 

attiecināti uz hidroagregāta Nr.6 Garantijas laika nodrošinājumu. 
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11. Riska pāreja un zaudējumu atlīdzība 

11.1. Atbildību par Darbu izpildes vietas uzturēšanu un Darbu saglabāšanu, kā arī risku par Darbu, 

materiālu un Pasūtītāja un Uzņēmēja Iekārtām (tai skaitā,  citām iekārtām, kuras nodotas Uzņēmējam 

Darbu izpildei) bojāšanu un iznīcināšanu līdz  Nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas no 

Pasūtītāja Projekta vadītāja puses brīdim nes Uzņēmējs. 

11.2. Cilvēku traumu un Pasūtītāja ar Darbu izpildi nesaistītā īpašuma vai trešo personu īpašuma 

bojāšanas vai iznīcināšanas risku nes Uzņēmējs, ja tas ir radies Darbu izpildes gaitā vai kā to tiešās 

sekas, izņemot gadījumu, ja cilvēku traumas vai kaitējums īpašumam ir radies Pasūtītāja vai viņa 

pārstāvju vainas dēļ. Visi nelaimes gadījumi, kas notikuši Darbu izpildes vietā, tiek izmeklēti saskaņā 

ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

11.3. Katra no Pusēm ir atbildīga par otrai Pusei darbības vai bezdarbības rezultātā nodarītajiem 

tiešajiem zaudējumiem. Šajā punktā Pusei noteiktās atbildības limits nepārsniedz Līguma cenu.  

Neviena no Pusēm nav atbildīga otrai Pusei par jebkādiem netiešiem zaudējumiem, piemēram, bet ne 

tikai, atrautā pelņa, ražošanas zaudējumi,  kapitāla izmaksas, kas saistītas ar darba pārtraukšanu. 

Šajā punktā noteiktā atbildības limita ierobežojums tiešajiem zaudējumiem un atbrīvojums no 

atbildības par netiešiem zaudējumiem neattiecas uz gadījumiem, kad Puse ir rīkojusies prettiesiski, 

apzināti ar savu darbību vai bezdarbību nodarījusi zaudējumus otrai Pusei. 

11.4. Ja pēc Darbu pabeigšanas netiek sasniegti garantētie lielumi, kas norādīti Līguma Pielikumā 

Nr.3, Uzņēmējs maksā Pasūtītājam zaudējumu atlīdzību: 

11.4.1. Garantētā ilgstošas darbības turbīnas jauda   

Gadījumā, ja turbīnas ilgstošas darbības maksimālā jauda (PMV) pēc rekonstrukcijas ir mazāka nekā 

noteiktā garantētā ilgstošas darbības jauda (PGV), katrai turbīnai zaudējumi par nesasniegtajiem 

parametriem ir jāaprēķina izmantojot sekojošu formulu:   

DP = VP x (PGV - PMV ) 

DP = Zaudējumi par nesasniegto jaudu ≥ 0, par kuriem Uzņēmējs maksā EUR  

VP = 490 EUR/kW par nesasniegto jaudu 

PMV = izdotā ilgstošas darbības jauda kW, rekonstruētai turbīnai veicot mērījumus pie noteikta 

krituma atbilstoši Pasūtītāja prasībām  

PGV = garantētā maksimālā nepārtraukta izdotā jauda kW. 

Zaudējumu atlīdzība nepārsniedz 5% (pieci procenti) no attiecīgā hidroagregāta Līguma 4.1.1. vai 

4.1.2.punktā norādītās Līguma cenas. 

11.4.2. Ģeneratora kopējie garantētie zudumi  

(zudumi tukšgaitā + slodzes zudumi + ierosmes zudumi)  

Ja ģeneratora zudumi, kuri mērīti saskaņā ar Pasūtītāja prasībām, pārsniedz garantētos zudumus, 

zaudējumi par nesasniegtajiem parametriem ir jāaprēķina, izmantojot sekojošu formulu:   

Kopējie zudumi: 

DL0 = VL0  x (LMV0 – LGV0 ) 

DL0 = zaudējumi par pārsniegtiem kopējiem zudumiem ≥0, in EUR 

VL0 = 1800 EUR/kW par pārsniegtiem kopējiem zudumiem 

LGV0 = Garantētie kopējie zudumi kW 

LMV0 =  Kopējie zudumi kW, kuru mērījumi veikti atbilstoši Pasūtītāja prasībām. 

Zaudējumu atlīdzība nepārsniedz 5% no attiecīgā hidroagregāta Līguma 4.1.1. vai 4.1.2.punktā 

norādītās Līguma cenas. 
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11.5. Rīcība kritisku epidemioloģisku situāciju gadījumos: 

11.5.1. Puses ir atbildīgas un apņemas ievērot  visus Latvijas Republikā un Pasūtītāja objektos  

noteiktos pasākumus kritisku epidemioloģisku situāciju (turpmāk– epidemioloģisku situāciju)  

gadījumā, ja tādas iestājas un šādi pasākumi tiek noteikti. Pasūtītāja Projekta vadītājs iepazīstina 

Uzņēmēju ar Pasūtītāja uzņēmumā noteiktajiem ierobežojumiem saistībā ar epidemioloģisko 

situāciju. 

11.5.2. Katra Puse sedz izdevumus, kas tai radušies saistībā ar noteiktajiem epidemioloģiskās 

situācijas  ierobežojošajiem pasākumiem un to ievērošanu. 

11.5.3. Puses nenes atbildību viena pret otru par saistību izpildes nokavējumu vai saistību neizpildi 

vispār, ja Puse ir rīkojusies ar atbilstošu profesionālo rūpību un tādēļ nav vainojama par saistību 

izpildes nokavējumu vai saistību neizpildi vispār epidemioloģiskās situācijas  izplatības vai ar tā 

ierobežošanu saistīto pasākumu dēļ, kuri ir stājušies spēkā pēc Uzņēmēja piedāvājuma iesniegšanas 

vai šī Līguma noslēgšanas dienas,  tajā skaitā, Puse nepiemēro otrai Pusei kavējuma procentus, 

līgumsodus un neprasa minēto iemeslu dēļ radīto zaudējumu vai citu izmaksu atlīdzināšanu. 

11.5.4.  Epidemioloģiskās situācijas ietekmētajai Pusei ir pienākums nekavējoties informēt otru Pusi 

par saistību izpildes nokavējuma termiņiem un plānotajiem Darbu izpildes termiņiem  un/vai saistību 

neizpildes apstākļiem.  

11.5.5.  Epidemioloģiskās situācijas ietekmētajai Pusei ir pienākums pēc otras Puses pieprasījuma 

pierādīt paziņojumā norādītos apstākļus, tajā skaitā to, ka cēlonis saistību izpildes nokavējumam vai 

saistību neizpildei vispār ir  epidemioloģiskā situācija un ka tā ir rīkojusies ar atbilstošu profesionālo 

rūpību, lai novērstu saistību izpildes nokavējumu vai saistību neizpildi. 

11.5.6. Gadījumā, ja  epidemioloģiskās situācijas  izplatības vai ar tās ierobežošanu saistīto pasākumu 

dēļ Pusēm nav iespējams turpināt saistību izpildi, Pusēm vienojieties ir tiesības izbeigt Līgumu. Pusei 

ir tiesības Līgumu izbeigt arī vienpusēji gadījumā, ja  epidemioloģiskās situācijas  izplatības vai ar 

tās ierobežošanu saistīto pasākumu dēļ otrai Pusei nav iespējams turpināt Līguma saistību izpildi ilgāk 

kā 90 (deviņdesmit) dienas. 

12. Pārbaudes pirms Darbu pieņemšanas 

12.1. Uzņēmējam ir jāveic Darbu pārbaudes pirms konkrētā hidroagregāta Darbu pieņemšanas. 

Pārbaudes jāveic atbilstoši Pasūtītāja prasībām. Pārbaudes ir jāveic, lai Pasūtītājs varētu pārliecināties 

par Uzņēmēja izpildīto Darbu atbilstību Līguma nosacījumiem. 

12.2.  Uzņēmējs ne vēlāk kā 21 (divdesmit vienu) dienu  iepriekš iesniedz Pasūtītājam paziņojumu, 

kad Uzņēmējs būs gatavs veikt katru pārbaudi pirms Darbu nodošanas. Pasūtītājs nosaka pārbaudes 

datumu un laiku, kam ir jāiekļaujas 14 (četrpadsmit) dienu intervālā pēc Uzņēmēja paziņojuma 

saņemšanas. 

12.3. Pārbaudes pirms Darbu pieņemšanas tiek veiktas šādā secībā: 

12.3.1. Pirms pieņemšanas pārbaude, kas ietver atbilstošas apskates un funkcionālās pārbaudes 

("sausās pārbaudes"), lai pārliecinātos, ka rekonstruētais hidroagregāts var tikt droši pārbaudīts 

nākamajā pārbaudes procesā, kas norādīts Līguma 12.3.2.punktā; 

12.3.2. Pieņemšanas pārbaude ("slapjās pārbaudes"), kas ietver noteiktas darbības pārbaudes, lai 

pārliecinātos, ka rekonstruētā hidroagregāta ekspluatācija ir droša un atbilst prasībām jebkuros 

ekspluatācijas apstākļos; 

12.3.3. Veiktspējas pārbaude; 

12.3.4. Darbības izmēģinājuma pārbaude.  

12.4. Veiktspējas pārbaudes ir jāveic atbilstoši savstarpēji saskaņotai  programmai, kurai jābūt 

saskaņotai starp Pasūtītāju un Uzņēmēju ne vēlāk kā 2 (divus) mēnešus pirms plānotās Darbu 

pabeigšanas. Konkrētā agregāta veiktspējas pārbaudes ir jāveic  līdz Līguma  13.11.3.punktā minētā 

paziņojuma par darbu gatavību saņemšanai.   
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12.5. Darbības izmēģinājuma pārbaudes mērķis  ir pārliecināties, ka rekonstruētā hidroagregāta 

ekspluatācija ir droša un atbilst Līguma prasībām.  Pēc veiktspējas pārbaudes tiek veikta 30 dienu 

nepārtraukta darbības izmēģinājuma pārbaude, kura sastāv no trīs atsevišķiem periodiem (darbības 

izmēģinājuma posmi 1-3). Pasūtītājs sagatavo darbības izmēģinājuma pārbaudes programmu, kura 

jāievēro, lai pārliecinātos, ka Darbi ir veikti atbilstoši Līguma nosacījumiem. Katrs darbības 

izmēģinājuma pārbaudes posms ilgst 10 dienas. Uzņēmējam hidroagregāta darbības apturēšana 

defektu novēršanai ir pieļaujama maksimums 3 reizes vai kopsummā ne vairāk kā 8 stundas katrā 

darbības izmēģinājuma posma laikā (10 (desmit) dienas), pretējā gadījumā darbības izmēģinājuma 

pārbaudes posms ir jāpagarina, līdz tiek veikta 10 (desmit) dienu nepārtraukta darbības izmēģinājuma 

pārbaude. Kolīdz nepārtrauktas darbības izmēģinājuma pārbaudes posms ir veiksmīgi pabeigts, tas 

nav jāatkārto. 

Darbības izmēģinājuma pārbaude  nenozīmē, ka Pasūtītājs jau izmanto rekonstruēto hidroagregātu un 

nenozīmē Darbu pieņemšanu no Pasūtītāja puses. Taču hidroagregāta pārbaužu laikā saražotā 

elektroenerģija ir Pasūtītāja īpašums. 

12.6. 3 (trīs) dienu laikā pēc katras pārbaudes Uzņēmējam ir jāiesniedz Pasūtītājam veikto pārbaužu 

rezultāti. Noslēguma ziņojums par veiktajām pārbaudēm Uzņēmējam ir jāiesniedz Pasūtītājam 

iespējami īsākā termiņā, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc pārbaužu pabeigšanas.  

12.7. Uzņēmējam nav tiesību uz Darbu izpildes termiņa pagarinājumu un papildus samaksu no 

Pasūtītāja, ja kāda no šajā punktā veiktajām Uzņēmēja pārbaudēm nav sekmīga Uzņēmēja vainas dēļ. 

12.8. Gadījumā, ja kāda no pieņemšanas pārbaudēm nav sekmīga, Uzņēmējam ir pienākums veikt to 

atkārtoti. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Uzņēmējam iesniegt ziņojumu ar skaidrojumu, kāpēc 

pārbaude ir bijusi neveiksmīga. 

Ja nepieciešamība veikt atkārtotu pārbaudi nav saistīta ar Uzņēmēja vainu, Pasūtītājs apmaksā   

atkārtoti veikto pieņemšanas pārbaudi.  

Ja pieņemšanas pārbaude ir bijusi neveiksmīga Uzņēmēja vainas pēc, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt 

Uzņēmējam zaudējumu atlīdzību, kas rodas neveiksmīgas pārbaudes rezultātā. 

12.9. Gadījumā, ja Uzņēmējs nepamatoti aizkavē pārbaužu veikšanu, Pasūtītājam ir tiesības nosūtīt 

Uzņēmējam paziņojumu, pieprasot veikt pārbaudes 21 (divdesmit vienas) dienas laikā pēc šī 

paziņojuma saņemšanas. Uzņēmējam jāveic pārbaudes ar Pasūtītāju saskaņotā datumā un laikā. 

Gadījumā, ja Uzņēmējs neveic pārbaudi 21 (divdesmit vienas) dienas laikā pēc paziņojuma 

saņemšanas, Pasūtītājam ir tiesības pārbaudes veikt ar sava personāla palīdzību un tiek uzskatīts, ka 

tās ir veiktas Uzņēmēja klātbūtnē un par rezultātu atbild Uzņēmējs. 

13. Darbu pieņemšanas kārtība 

Ikmēneša darbu pieņemšana 

13.1. Puses vienojas, ka kārtējā mēnesī faktiski izpildītos darbus Pasūtītājs pieņem ar Pušu parakstītu 

ikmēneša aktu (Forma 2) par izpildītajiem darbiem. Šādā gadījumā Uzņēmējs, atbilstoši Pasūtītāja 

apstiprinātai formai (Forma 2), sagatavo un iesniedz Pasūtītājam apstiprināšanai ikmēneša aktu par 

iepriekšējā mēnesī izpildītajiem darbiem līdz nākamā mēneša 10.datumam, ievērojot faktiski 

izpildītos Darbus, Darbu veikšanas projektu un Cenu tabulu (Pielikums Nr.1).  

13.2. Pasūtītājs ikmēneša aktā norādītos darbus pieņem un ikmēneša aktu paraksta 20 (divdesmit) 

darba dienu laikā no ikmēneša akta saņemšanas dienas.  

13.3. Ja Pasūtītājs neparaksta ikmēneša aktu Līguma 13.2.punktā minētajā termiņā, kā arī neiesniedz 

Uzņēmējam Līguma 13.4.punktā minēto pretenziju vai ar atbildīgo būvuzraugu saskaņotu Defektu 

aktu, uzskatāms, ka Pasūtītājs izpildītos Darbus ir pieņēmis šajā punktā minētā termiņa pēdējā dienā 

un ikmēneša akts stājas spēkā bez Pasūtītāja paraksta.  

13.4. Ja Pasūtītājs nepieņem ikmēneša aktā norādītos Darbus, tas iesniedz Uzņēmējam rakstveida 

pretenziju, norādot ar Līguma noteikumiem pamatotas nepilnības, kuru dēļ Pasūtītājs nevar parakstīt 

ikmēneša aktu – ja šīs nepilnības nav saistītas ar Darbu kvalitāti, vai citkārt – ar atbildīgo būvuzraugu 

saskaņotu Defektu aktu. Ja Uzņēmējs nepiekrīt Pasūtītāja norādītajiem Defektiem vai iebildumiem 
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par faktiski izpildīto darbu apjomiem, Uzņēmējs 10 (desmit) darba dienu laikā no Defektu akta 

saņemšanas dienas iesniedz Pasūtītājam atbildīgā būvdarbu vadītāja parakstītus pamatotus rakstiskus 

iebildumus pret Defektu aktā norādītajām nepilnībām.  

13.5. Ja Pasūtītājs nepiekrīt Uzņēmēja atbildīgā būvdarbu vadītāja iebildumiem attiecībā uz Defektu 

aktā iekļautajiem izpildīto darbu apjomiem vai Defektiem būves konstrukcijās, viņam ir pienākums 

pasūtīt būves ekspertīzi par veikto Darbu kvalitāti. Ekspertīzes uzdevums ir novērtēt faktiski izpildīto 

darbu apjomu, atbilstību projekta dokumentācijai, atbilstošo būvizstrādājumu un tiem atbilstošās 

iestrādes tehnoloģijas piemērošanu.  

13.6. Ja būves ekspertīze neapstiprina Pasūtītāja Defektu aktā norādīto vai veikto darbu (būvdarbu) 

neatbilstību normatīvo aktu un Pasūtītāja prasībām, uzskatāms, ka Pasūtītājs darbus ir pieņēmis 

ekspertīzes slēdziena iesniegšanas dienā un ikmēneša akta parakstīšana nav nepieciešama. 

13.7. Ja Uzņēmējs piekrīt Defektu aktā Pasūtītāja norādītajām nepilnībām vai ekspertīze apstiprina 

Defektu aktā Pasūtītāja norādītās nepilnības vai veikto Darbu neatbilstību normatīvo aktu un 

Pasūtītāja prasībām, Uzņēmējs un Pasūtītājs vienojas par saprātīgu termiņu konstatēto Defektu 

novēršanai, ņemot vērā Defektu novēršanai nepieciešamo darbu apjomu, specifiku un 

meteoroloģiskos apstākļus,  kā arī būvizstrādājumu piegādes termiņus. Ja Puses nevar vienoties, 

termiņu Defektu novēršanai nosaka būvuzraugs.  

13.8. Ja Defekti ir konstatēti tikai atsevišķos darbos, tad Pasūtītājs pieņem tikai tos darbus, kuru 

izpildē Defekti nav konstatēti. Pēc Defektu novēršanas izpildītos darbus ietver nākamajā ikmēneša 

aktā.  

13.8.1 Ja Darbos (būvdarbos) ir konstatēti nebūtiski defekti, Pasūtītājam ir tiesības pieņemt tos un 

veikt par tiem samaksu, ja Puses ir vienojušās par trūkumu novēršanas termiņu. Par nebūtiskiem 

defektiem ir uzskatāmi tādi defekti, kas neietekmē būves konstrukciju atbilstību normatīvo aktu 

prasībām un Projektam, netraucē turpmāko būvdarbu veikšanu, neierobežo būves lietošanu, kā arī 

neietekmē citu būvdarbu kvalitāti. 

13.9. Ikmēneša akta parakstīšana neatņem Pasūtītājam tiesības Līguma darbības laikā izteikt 

pretenzijas par izpildīto darbu Defektiem, trūkumiem un neatbilstībām, un Uzņēmējam ir pienākums 

novērst Defektu aktā norādītos vai garantijas defektu pieteikšanas periodā pieteiktos Defektus, 

trūkumus un neatbilstības par saviem līdzekļiem.  

Visu izpildīto Darbu nodošana: 

Darbi tiek pieņemti pa kārtām – katra hidroagregāta pārbūve atsevišķi. Zemāk minētā kārtība visu 

izpildīto darbu pieņemšanai un būves pieņemšanai ekspluatācijā attiecas uz katru kārtu 

(hidroagregāta pārbūvi) atsevišķi.  

13.10. Darbi tiek pieņemti Tehniskajā specifikācijā (Pielikums Nr.5) un normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā, bet jebkurā gadījumā noformējot:  

a) Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu saskaņā ar Pasūtītāja uzņēmumā spēkā esošajiem 

noteikumiem un kārtībām; 

b) Apliecinājumu Būvvaldei par būves gatavību nodošanai ekspluatācijā; 

c) Būvvaldes izdotu aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā; 

d) Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas aktu (Līguma Pielikums Nr.11) saskaņā ar Ministru 

kabineta 2022. gada 5. jūlija noteikumiem Nr. 419;  

e) Līgumsaistību izpildes aktu pēc visu garantijas saistību izpildes. 

13.11. Uzņēmējs nodod Pasūtītājam visus izpildītos Darbus šādā kārtībā: 

13.11.1. darba gaitā un pēc Darbu pabeigšanas tiek noformēta un iesniegta Pasūtītājam 

izpilddokumentācija, kura norādīta Tehniskajā specifikācijā (Pielikums Nr.5).  

13.11.2. iesniedz ikmēneša aktu (Forma 2) par pēdējā mēnesī izpildītajiem Darbiem;  
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13.11.3. par Darbu  gatavību nodošanai Uzņēmējs rakstiski paziņo Pasūtītājam ne agrāk kā 

14  (četrpadsmit)  dienas pirms datuma, kad pēc Uzņēmēja domām būs pabeigti Darbi pie konkrētā 

hidroagregāta.  

Gadījumā, ja Uzņēmējs nokavē Darbu pabeigšanas termiņu un Pasūtītājs līdz Līguma 5.2.punktā 

(attiecīgi - Līguma 5.1.1 vai 5.1.2.punkta termiņš) norādītajam termiņam nav pieņēmis Darbus, 

Pasūtītājam nav pienākums pagarināt Līguma Darbu izpildes termiņu un tam ir tiesības uz Līgumsoda 

par kavējumu piedzīšanu atbilstoši līguma 18.1.1. vai 18.1.2.punktam.  

13.12. Lai paziņotu par Darbu gatavību nodošanai, ir jābūt veiksmīgi  pabeigtām pārbaudēm saskaņā 

ar Līguma 12.punktu, Darbu izpildes vietai ir jābūt sakoptai un sakārtotai. 

13.13. Pasūtītājs 7 (septiņu) dienu laikā pēc Līguma 13.11.3.punktā minētā Uzņēmēja paziņojuma 

saņemšanas: 

13.13.1. nosaka laiku, kad tiks pieņemti Darbi pie konkrētā hidroagregāta, sasauc pieņemšanas - 

nodošanas komisiju, pieņem Darbus un izdod Pieņemšanas-nodošanas aktu 21 (divdesmit vienas) 

dienas laikā pēc Uzņēmēja paziņojuma saņemšanas saskaņā ar Līguma 13.11.3.punktu; 

vai 

13.13.2. noraida Uzņēmēja pieteikumu, minot iemeslu un norādot Darbus, kas jāveic Uzņēmējam, lai 

Pasūtītājs varētu izdot Pieņemšanas-nodošanas aktu. Uzņēmējam ir pienākums izpildīt šos darbus 

pirms nākamā paziņojuma par darbu pabeigšanu izsniegšanas. 

13.14. Pasūtītāja Projektu vadītājs organizē Līguma 13.13.1. punktā norādīto pieņemšanas komisiju, 

kura pieņem lēmumu par konkrētā hidroagregāta darbu pabeigšanu un hidroagregāta gatavību 

nodošanai ekspluatācijā, un, ja neiestājas Līguma 13.13.2.punkta gadījums, tad komisija paraksta 

Pieņemšanas – nodošanas aktu. Pieņemšanas - nodošanas aktu sagatavo Pasūtītāja Projektu vadītājs.  

Gadījumā, ja komisija konstatē, ka pirms hidroagregāta pieņemšanas nav izpildīti atsevišķi darbi, kuri 

paredzēti Līgumā vai ir nebūtiski defekti, bet kuri neietekmē hidroagregāta ekspluatāciju, var tikt 

sastādīts  akts par neizpildītajiem darbiem. Uzņēmējam ir pienākums uz sava rēķina veikt šo trūkumu 

novēršanu.  Pieņemšanas - nodošanas aktu paraksta Pasūtītāja nozīmētā komisija un Uzņēmēja vārdā 

paraksta tā pilnvarots pārstāvis, kurš ir komisijas loceklis un kuru Uzņēmējs nozīmēs 30 (trīsdesmit) 

dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas. 

13.15. Pēc katra hidroagregāta  darbu Pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas, Puses iesniedz visu 

nepieciešamo informāciju un dokumentus Būvvaldei konkrētā objekta pieņemšanai ekspluatācijā 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un Pasūtītājs iesniedz apliecinājumu būvvaldei par būves 

gatavību ekspluatācijai. 

13.16. Uzņēmējs pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā (pēc būvvaldes akta "Akts par būves 

pieņemšanu ekspluatācijā" saņemšanas) iesniedz Pasūtītājam Būvobjekta nodošanas – pieņemšanas 

aktu (Līguma Pielikums Nr.11):  

13.16.1. aktā norāda akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā  datumu un numuru, atzīmes par 

būvdarbu pabeigšanu datumu;  

13.16.2. aktam pievieno Darbu izpilddokumentāciju, tai skaitā iebūvēto būvizstrādājumu atbilstību 

apliecinošo dokumentāciju, segto darbu aktus, nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktus, pārbaužu 

aktus, testēšanas protokolus, instruktāžas protokolus, kā arī citu Līgumā paredzēto dokumentāciju, ja 

tā nav iesniegta Pasūtītājam iepriekš vai nav augšupielādēta būvniecības informācijas sistēmā 

attiecīgās būvniecības lietā. Pasūtītājam iesniegtajai izpilddokumentācijai  jāatbilst Tehniskajā 

specifikācijā (Pielikums Nr.5) norādītajam. 

13.17. Pasūtītājs Uzņēmēja iesniegto Būvobjekta nodošanas – pieņemšanas aktu (Līguma Pielikums 

Nr.11) paraksta 10 (desmit) darba dienu laikā no tā saņemšanas dienas.  

13.18. Darbi tiek uzskatīti par pieņemtiem, kad Būvobjekta nodošanas – pieņemšanas akts (Līguma 

Pielikums Nr.11) ir parakstīts no Pasūtītāja puses.  
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13.19. Nodošanas – pieņemšanas aktu abpusēja parakstīšana neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par 

slēptiem, aktu parakstīšanas laikā nekonstatētiem Defektiem, kā arī neatbrīvo Uzņēmēju no 

pienākuma veikt līgumsoda un/vai zaudējumu apmaksu.  

13.20. Pēc visu garantijas defektu pieteikšanas periodā pieteikto Defektu novēršanas Puses sagatavo 

un paraksta Līguma saistību izpildes aktu. 

(pēc katra hidroagregāta visu garantijas defektu pieteikšanas periodā pieteikto defektu novēršanas 

Pasūtītājs izdod konkrētā hidroagregāta Līguma izpildes apstiprinājumu) 

14. Garantija 

14.1. Uzņēmējs garantē izpildīto Darbu atbilstību Līguma noteikumiem, Projektam un spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem. Uzņēmējs garantē, ka Darbos nebūs nekādu defektu to kvalitātes, 

piegādāto Uzņēmēja Iekārtu un Uzņēmēja Aprīkojuma, nepareizu Darbu, tai skaitā montāžas, 

savienojumu ar citām elektrostacijas konstrukcijām, būvēm un/vai iekārtām, vai kādu citu iemeslu 

dēļ.  

14.2. Uzņēmējs garantē, ka Uzņēmēja Iekārtas ir jaunas, nelietotas, un ietver visus veiktos 

uzlabojumus materiālu un konstrukcijas ziņā. Uzņēmējs tāpat garantē, ka saskaņā ar šo Līgumu 

piegādātajām Iekārtām nav defektu, kas normālas ekspluatācijas apstākļos var rasties konstrukcijas, 

materiālu vai izgatavošanas dēļ, vai arī jebkuras Uzņēmēja darbības vai nevīžības dēļ. 

14.3. Uzņēmējs garantē piegādāto Uzņēmēja Iekārtu atbilstību (kvalitātes un citu rādītāju) tās 

izgatavotāja tehniskajai dokumentācijai, Eiropas Savienībā noteiktajiem standartiem, Līguma 

noteikumiem, kvalitātes un/vai atbilstības sertifikātam. 

14.4. Garantijas defektu pieteikšanas periods katrai Līguma 5.1.punktā minēto darbu kārtai, t.i., 

hidroagregāta Nr.6 un hidroagregāta Nr.5 rekonstrukcijai, aizsākas ar dienu, kad ir izdots Būvvaldes 

akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā, skat Līguma 13.10.c) punktu, un ir sekojošs: 

a) Uzņēmēja  saražotajām, piegādātajām un uzstādītajām iekārtām - 2 gadi no Būvvaldes akta par 

attiecīgā hidroagregāta pieņemšanu ekspluatācijā  parakstīšanas dienas; 

 b)  būvdarbiem -  5 gadi no  Būvvaldes akta par attiecīgā hidroagregāta pieņemšanu ekspluatācijā 

parakstīšanas dienas. 

14.5. Ja garantijas defektu pieteikšanas periodā Darbos tiek atklāti kādi defekti, Pasūtītājs par to 

rakstiski paziņo Uzņēmējam. 

14.6. Puses 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma 14.5. punktā minētās Defektu paziņošanas 

dienas sagatavo un paraksta Defektu aktu, kurā norādīta konstatētā neatbilstība, atkāpe vai pārkāpums 

konkrētam Līguma vai tā pielikuma punktam vai normatīvajam aktam, funkcionālajam kritērijam vai 

standartam, Defekta novēršanai nepieciešamās galvenās darbības, ja tās iespējams noteikt, vai citādi 

– Defekta cēloņa noskaidrošanai nepieciešamās aktivitātes, un minēto darbību īsākie iespējamie 

izpildes termiņi.  

Avāriju vai citos ārkārtējos gadījumos Uzņēmējam Defektu novēršanai jāierodas nekavējoties, t.i., ne 

vēlāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā pēc rakstiska paziņojuma saņemšanas.  

14.7. Uzņēmējam ir pienākums novērst Defektu aktā norādītos Defektus, tai skaitā to varbūtējo 

ietekmi uz visu objektu. Minētās darbības ir jāizdara Defektu aktā norādītajā termiņā vai citā termiņā, 

par kuru Puses vienojušās.  

14.8. Ja Uzņēmējs nav izlabojis Defektus Defektu aktā norādītajā termiņā, vai citā termiņā, par kuru 

Puses vienojušās, Pasūtītājs ir tiesīgs vai nu ar saviem spēkiem, vai ar citu kvalificētu speciālistu 

palīdzību Defektus novērst. Uzņēmējs šādā gadījumā atlīdzina Pasūtītājam radušos izdevumus. 

14.9. Pasūtītājs nodrošina Uzņēmējam piekļūšanu objektam, lai Uzņēmējs varētu izpildīt garantijas 

saistības. 

14.10. Uzņēmējam ir pienākums novērst visus Defektus, kuri ir piekritīgi garantijai un kuri ir pieteikti 

Līguma 14.4. punktā norādītajā garantijas Defektu pieteikšanas periodā, neprasot nekādu samaksu no 

Pasūtītāja. Gadījumā, ja iekārta, būve vai kāda to daļa nevar tikt izmantota sakarā ar Defektiem, uz 
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kuriem attiecas šī garantija, garantijas defektu pieteikšanas periods uz Darbiem tiek pagarināts par 

laika periodu līdz Defektu novēršanai.  

14.11. Gadījumā, ja Uzņēmējs nosaka nesamērīgi garu Defektu novēršanas termiņu, Pasūtītājam ir 

tiesības, iepriekš informējot Uzņēmēju, novērst Defektu ar saviem vai trešās puses spēkiem ātrākā 

termiņā un Uzņēmējam ir pienākums segt Defekta novēršanas izmaksas.  

14.12. Gadījumā, ja Uzņēmējs neatzīst Defektu, kā rezultātā Puses 10 (desmit) darba dienu laikā no 

Līguma 14.5.punktā minētās Defektu paziņošanas dienas nav abpusēji parakstījušas Defektu aktu, 

Puses strīdu sākotnēji risina Līguma 13.4.-13.9. punktā noteiktajā kārtībā, bet ja Puses tādējādi nespēj 

strīdu atrisināt, tad rīkojas saskaņā ar Līguma 21.2. punktu.  

15. Norēķinu kārtība  

15.1. Visi nodokļi un nodevas ir iekļauti Līguma summā un to maksājumus izdara Uzņēmējs, izņemot 

pievienotās vērtības nodokli. Pievienotās vērtības nodoklis tiek aprēķināts, norādīts rēķinos un 

apmaksāts saskaņā ar attiecīgiem, spēkā esošiem normatīviem aktiem.  

15.2. Pasūtītājs veic maksājumus Uzņēmējam saskaņā ar Līguma noteikumiem, Cenu tabulu 

(Pielikums Nr.1) un normatīvo aktu prasībām, ar nosacījumu, ka Uzņēmējs pienācīgi izpilda Līguma 

saistības. Uzņēmējs nodrošina savu atbilstību kredītiestāžu un maksājumu iestāžu prasībām Līgumā 

paredzēto norēķinu veikšanai ar Pasūtītāju (Pasūtītāja kredītiestāde ir norādīta Līguma rekvizītu daļā).  

15.3. Jebkuras izmaiņas attiecībā uz Līguma cenu/Līguma summu ir spēkā vienīgi Pusēm rakstiski 

vienojoties.  

15.4 Uzņēmējs rēķinus ir tiesīgs izrakstīt:  

15.4.1. par ikmēneša darbu nodošanu - 20 (divdesmit) darba dienu laikā no ikmēneša akta (Forma 2) 

abpusējas parakstīšanas vai darbu pieņemšanas dienas Līguma 13.3. un 13.6. punktā minētajā 

gadījumā;  

15.4.2. par visiem izpildītajiem Darbiem, tai skaitā par faktiski izpildītajiem darbiem pēdējā mēnesī, 

– 20 (divdesmit) darba dienu laikā no Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akta (Līguma Pielikums 

Nr.11) abpusējas parakstīšanas dienas. Rēķinam pievieno garantijas laika nodrošinājumu.  

15.5. Uzņēmējs, izrakstot ikmēneša rēķinu par Līguma 15.4.1.punktā norādīto ikmēneša darbu, rēķinā 

no ikmēneša izpildīto darbu vērtības atskaita: 

a) avansa maksājumu 20% (divdesmit procenti) (ja avanss ir izsniegts, kā to nosaka Līguma 

15.9.punkts). 

b) atlikto maksājumu 5 % (pieci procenti), saskaņā ar Līguma 15.10.punktu. 

15.6. Uzņēmējam rēķini ir jāizraksta saskaņā ar normatīvajos aktos un Līgumā noteikto kārtību. 

15.7. Pasūtītājs samaksu par Uzņēmēja kvalitatīvi izpildītajiem ikmēneša darbiem veiks atbilstoši 

Cenu tabulai (Pielikums Nr.1) pēc ikmēneša akta (Forma 2) parakstīšanas no Pasūtītāja Projekta 

vadītāja puses 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Uzņēmēja rēķina saņemšanas dienas, veicot 

pārskaitījumu uz  rēķinā norādīto Uzņēmēja kontu kredītiestādē, kurš atbilst Līgumā norādītajam 

Uzņēmēja kredītiestādes kontam vai ir nomainīts saskaņā ar Līguma 24.3.punktā noteikto kārtību, bet 

ne agrāk kā pēc Līguma noteikumiem atbilstoša Līguma izpildes nodrošinājuma saņemšanas. 

15.8. Pasūtītājs samaksu par Uzņēmēja kvalitatīvi izpildītajiem visiem Darbiem, to skaitā par faktiski 

izpildītiem darbiem pēdējā mēnesī, veiks atbilstoši Cenu tabulai (Pielikums Nr.1) pēc Būvobjekta 

nodošanas un pieņemšanas akta (Līguma Pielikums Nr.11) parakstīšanas no Pasūtītāja Projekta 

vadītāja puses 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Uzņēmēja rēķina saņemšanas dienas, veicot 

pārskaitījumu uz rēķinā norādīto Uzņēmēja kontu kredītiestādē, kurš atbilst Līgumā norādītajam 

Uzņēmēja kredītiestādes kontam vai ir nomainīts saskaņā ar Līguma 24.3.punktā noteikto kārtību, bet 

ne agrāk kā pēc Līguma noteikumiem atbilstoša garantijas laika nodrošinājuma saņemšanas.   

15.9. Pasūtītājs veic avansa maksājumu Uzņēmējam kopā 20% (divdesmit procenti) apmērā no 4.1.1. 

un 4.1.2.punktā norādītās Līguma cenas. Avansa izmaksa tiek veikta 2 maksājumos:  
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15.9.1. pirmā avansa daļa – 20%  (divdesmit procenti) no attiecīgā hidroagregāta Nr.6 Līguma cenas 

tiek izmaksāta 20 darba dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas, Līguma izpildes 

nodrošinājuma un Avansa maksājuma nodrošinājuma saņemšanas; 

15.9.2. otrā avansa daļa - 20% (divdesmit procenti) no attiecīgā hidroagregāta Nr.5 Līguma cenas 

– tiek izmaksāta Līguma izpildes laikā, uzsākot darbu pie  hidroagregāta Nr.5, pēc Uzņēmēja 

rakstveida pieprasījuma un Avansa maksājuma nodrošinājuma saņemšanas. 

 

Avansa maksājums tiek dzēsts, atskaitot avansa maksājuma daļu 20% (divdesmit procenti) apmērā 

no katra maksājuma Uzņēmējam par izpildītajiem Darbiem. Uzņēmējam 30 dienu laikā pēc Līguma 

noslēgšanas ir tiesības atteikties no Avansa maksājuma saņemšanas, nosūtot Pasūtītājam rakstisku 

paziņojumu. 

15.10. Atliktais maksājums uz būvdarbu veikšanas laiku: 

Atliktais maksājums ir 5% (pieci procenti) no attiecīgā hidroagregāta Līguma cenas. 

Atlikto maksājumu Pasūtītājs ietur 5% (pieci procenti) apmērā no katra Uzņēmējam izmaksājamā 

rēķina par paveikto darbu.  

Pasūtītājs šajā punktā noteikto atlikto maksājumu atmaksā šādā kārtībā:  

15.10.1. 3% (trīs procenti) – 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc kopējo pārbaužu pabeigšanas,  Būvvaldes 

akta par attiecīgās būves kārtas pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas un Uzņēmēja rēķina 

iesniegšanas. 

15.10.2.  2% (divi procenti) - 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Pasūtītāja norādīto darbu nepilnību un 

atsevišķu iekārtu  defektu  novēršanas, Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akta par attiecīgās 

būves kārtas pieņemšanu (Līguma Pielikums Nr.11) saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 5. jūlija 

noteikumiem Nr.419) parakstīšanas un Uzņēmēja rēķina iesniegšanas. Šajā punktā minētās nepilnības 

un defekti nedrīkst ietekmēt objekta (hidroagregāta) drošu ekspluatāciju tam paredzētam mērķim. 

15.11. Savlaicīgi nepiegādāts rēķins un/vai rēķins, kas neatbilst šī Līguma noteikumiem un/vai 

normatīvo aktu prasībām, attiecīgi pagarina rēķina samaksas termiņu par termiņu, kāds Uzņēmējam 

nepieciešams, lai novērstu trūkumus. 

15.12. Par samaksas brīdi uzskatāms kredītiestādes atzīmes datums Pasūtītāja maksājuma uzdevumā. 

 

16. Izmaiņas Līgumā 

16.1. Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas izdarīt izmaiņas Līgumā. Ikviena Līguma izmaiņa tiek 

noformēta rakstveidā un abu Pušu parakstīta. Jebkuras izmaiņas vai papildinājums kļūst par Līguma 

neatņemamu sastāvdaļu. 

 

17. Pušu atbildība, īpašuma tiesības,  konfidencialitāte un kiberdrošība 

17.1. Pasūtītājam ir īpašuma tiesības uz visiem šī Līguma ietvaros izstrādātajiem dokumentiem, 

veiktajām izpētēm, mērījumiem, datu analīzi un citu informāciju, neatkarīgi no šīs informācijas 

iegūšanas avota, izņemot gadījumus, kad Uzņēmējs ir ieguvis lietošanas tiesības uz licences vai 

patenta līguma pamata. 

17.2. Projektam iesniegtie papildinājumi un izmaiņas pāriet Pasūtītāja īpašumā ar brīdi, kad ir veikti 

visi uz tā izstrādi attiecināmie maksājumi. Ar Projekta papildinājumu un izmaiņu  iesniegšanu 

Pasūtītājam, Uzņēmējs bez papildus atlīdzības nodod Pasūtītājam arī autora mantiskās tiesības uz 

jebkādiem Projekta papildinājumiem un izmaiņu izstrādes rezultātā radītiem autortiesību objektiem, 

kā arī nodrošina Pasūtītājam autora neatsaucamu piekrišanu bez papildus atlīdzības turpmāk veikt 

iegūtā/radītā darba pārveidojumus, grozījumus, papildinājumus bez jebkāda papildus saskaņojuma 
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saņemšanas no autora, kā arī nodrošina autora atteikumu no tiesībām turpmākajā pieprasīt, lai 

izstrādātā darba izmantošana tiek pārtraukta. 

17.3. Pasūtītājam ir tiesības izmantot, tai skaitā, publiskot Projektam iesniegtos papildinājumus un 

izmaiņas un tajā norādīto fizisko personu datus Pasūtītāja saimnieciskās darbības nodrošināšanai un 

tiesisko interešu ievērošanai. Uzņēmējam ir pienākums informēt Projekta papildinājumos vai 

izmaiņās norādītās fiziskās personas par Līgumā un šajā punktā noteikto personas datu apstrādi, kas 

notiek saskaņā ar Līguma 15.punktu.  

17.4. Uzņēmējs uz sava rēķina apņemas aizstāvēt Pasūtītāju pret jebkādām pret Pasūtītāju vai ar to 

saistīto personu celtām prasībām, kurās apgalvots, ka Projekta papildinājumu un izmaiņu  

izmantošana vai kāda Uzņēmēja Iekārta, kas piegādāta saskaņā ar šo Līgumu, pārkāpj kādu patentu 

vai autortiesības. Uzņēmējs apņemas segt visas izmaksas un maksāt zaudējumu atlīdzību, kas 

piespriesta trešajām personām – prasītājām, ar nosacījumu, ka Pasūtītājs sniedz Uzņēmējam 

pietiekamu palīdzību un atļauj tam pēc saviem ieskatiem aizstāvēties pret šo prasību vai nokārtot to. 

17.5. Uzņēmējs pēc saviem ieskatiem un uz sava rēķina nodrošina Pasūtītājam tiesības turpināt 

izmantot Projekta  papildinājumus un izmaiņas tādā veidā, lai tas neradītu pārkāpumus. Ja šādi 

līdzekļi nav reāli iespējami, tad Uzņēmējs sedz Pasūtītājam jebkurus tādējādi radītos zaudējumus. 

17.6. Līguma 17.1.-17.2.punktos minētās tiesības Pasūtītājs ir tiesīgs nodot un/vai pārdot citām 

personām. 

17.7. Visa Pasūtītāja informācija un dokumentācija, kuru Uzņēmējs saņem no Pasūtītāja vai iegūst 

Darbu izpildes procesā, ja nav publiski pieejama, ir konfidenciāla un izmantojama vienīgi Darbu 

izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu 

katrā atsevišķā gadījumā. Puses vienojas, ka konfidencialitātes neievērošana ir rupjš Līguma 

noteikumu pārkāpums, kas Pasūtītājam dod tiesības prasīt zaudējumu atlīdzību. Šajā punktā norādītā 

konfidencialitātes atruna ir beztermiņa.  

17.8. Puses, parakstot Līgumu, apliecina, ka Līguma izpildē ievēros starptautiskās vai nacionālās 

sankcijas, vai būtiskas finanšu un kapitāla dalībnieka vai tirgus intereses ietekmējošas Eiropas 

Savienības dalībvalsts vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas (turpmāk – 

Sankcijas) un veiks visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu, ka Pušu sadarbība ar to 

apakšuzņēmējiem neradītu otrai Pusei nekādus papildu Sankciju riskus, tostarp, bet ne tikai, 

nodrošinot Pušu sadarbību ar tādiem apakšuzņēmējiem, kuru dalībnieku vai akcionāru struktūra ir 

skaidra un pārbaudāma.  

17.9. Pusei ir pienākums nekavējoties pienācīgā kārtībā informēt otru Pusi, ja tā ir konstatējusi 

Sankciju pārkāpumu saistībā ar Līguma izpildi savā vai savu apakšuzņēmēju darbībā vai kāda no 

valdes vai padomes locekļu, tiešo vai netiešo dalībnieku, akcionāru, patieso labuma guvēju saistību 

ar Sankcijām vai pašas Puses vai iepriekšminēto ar viņu saistīto personu apsūdzēšanu vai sodīšanu 

Eiropas Savienībā saistībā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, terorismu vai tā finansēšanu, 

stratēģiskās nozīmes preču aprites pārkāpumiem. 

17.10. Uzņēmējam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma, lai Pasūtītājs varētu pārliecināties par 

Sankciju ievērošanu, ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, ja vien Puses nav vienojušās par citu 

termiņu, sniegt Pasūtītājam: 

17.10.1. uz pārbaudāmiem faktiem balstīto informāciju (fiziskajām personām – vārds, uzvārds, 

dzimšanas gads, pilsonības valsts; juridiskajām personām – nosaukums, reģistrācijas valsts, 

reģistrācijas numurs) par Uzņēmēja valdes vai padomes locekļiem, tiešajiem vai netiešajiem 

dalībniekiem, akcionāriem, patiesajiem labuma guvējiem vai personām, kas citādi faktiski kontrolē 

Uzņēmēju; 

17.10.2. informāciju vai dokumentus par Līguma izpildei nepieciešamo preču un/vai materiālu 

izcelsmes valsti, ražotāju, piegādes maršrutu, ja šādām precēm un/vai materiāliem Eiropas 

Savienības tiesību aktos Līguma darbības laikā ir noteikti vai 12 (divpadsmit) mēnešus pirms Līguma 

noslēgšanas bija noteikti importa, eksporta vai tranzīta ierobežojumi. 
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17.11. Uzņēmējs nodrošina, ka Līguma izpildē netiks izmantotas preces un/vai materiāli, kuru 

izcelsmes valsts ir Krievijas Federācija vai Baltkrievijas Republika. Šis nosacījums neattiecas uz 

Pasūtītāja Iekārtām (skat. Līguma 1.5.punktu). 

17.12. Uzņēmējs apņemas nodrošināt Līguma izpildei nepieciešamo preču un/vai materiālu, un to 

komponenšu piegādes ķēdes izsekojamību. Uzņēmējam ir pienākums 20 (divdesmit) dienu laikā pēc 

Pasūtītāja pieprasījuma iesniegt Pasūtītājam informāciju vai dokumentus par Līguma izpildei 

nepieciešamo preču un/vai materiālu, vai to komponenšu izcelsmes valsti, ražotāju un piegādes 

maršrutiem.  

17.13. Ja Līguma ietvaros Uzņēmējs piegādā preci vai sniedz pakalpojumus, kas ietver nozīmīgu ar 

informācijas tehnoloģijām saistītu pakalpojumu, programmatūru vai iekārtu piegādi, Uzņēmējs 

Līguma darbības laikā nodrošina (izņemot gadījumu, ja Līguma noslēgšanai saņemts kompetentās 

valsts drošības iestādes atzinums), ka:  

17.13.1. ir reģistrēts NATO, Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī; 

17.13.2. Izpildītāja patiesais labuma guvējs ir NATO, Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas 

zonas dalībvalsts pilsonis vai Latvijas Republikas nepilsonis;  

17.13.3. pakalpojuma nodrošināšanai izmantoto programmatūru vai iekārtu ražotājs ir juridiska 

persona, kas reģistrēta NATO, Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī, vai 

fiziska persona, kas ir Latvijas Republikas valstspiederīgais, NATO, Eiropas Savienības vai Eiropas 

Ekonomikas zonas valsts pilsonis.  

17.14. Uzņēmējs nekavējoties ziņo Pasūtītājam, ja Uzņēmējam ir mainījies patiesā labuma guvējs.  

17.15. Līgums tiek nekavējoties izbeigts, ja uz Uzņēmēju attiecināms kāds no Līguma 17.13.punktā 

noteiktajiem ierobežojumiem un kompetentā valsts drošības iestāde nav saskaņojusi Līguma 

turpināšanu.  

17.16. Gadījumā, ja Līguma darbības laikā tiek veiktas izmaiņas tiesību aktos, kas skar informācijas 

un komunikācijas tehnoloģiju drošību vai nosaka stingrākas kiberdrošības prasības, Uzņēmējs 

apņemas nodrošināt atbilstību minētajām prasībām, Pusēm izdarot nepieciešamos grozījumus 

Līgumā.  

18. Līgumsods 

18.1. Līgumsods par Darbu izpildes kavējumu: 

18.1.1. Ķeguma HES-2 hidroagregāta  Nr.6 rekonstrukcija -  ja Uzņēmējs nav izpildījis Darbus 

Līguma 5.2.1.punktā noteiktajā termiņā, Uzņēmējs maksā Pasūtītājam par katru nokavēto dienu 

līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no 4.1.1.punktā norādītās Līguma cenas, taču 

ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no šīs Līguma cenas.  

18.1.2. Ķeguma HES-2 hidroagregāta Nr.5 rekonstrukcija - ja Uzņēmējs nav izpildījis Darbus 

Līguma 5.2.2.punktā noteiktajā termiņā, Uzņēmējs maksā Pasūtītājam par katru nokavēto dienu 

līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no 4.1.2.punktā norādītās Līguma cenas, taču 

ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no šīs Līguma cenas.   

18.1.3. Izdarot Līgumā noteiktos maksājumus, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt aprēķināto līgumsodu, 

pirms tam informējot Uzņēmēju par to rakstveidā.  

18.2. Gadījumā, ja garantijas periodā defekts izraisa šķidrumu noplūdes, eļļas vai ūdens, no jebkuras 

elektriskās un/vai mehāniskās iekārtas vai sistēmas, Uzņēmējam ātri jāsaremontē problēmu zona, 

jāsatīra visas noplūdes un jāsedz visas saistītās izmaksas. Ja noplūdes atkārtoti notiek tajā pašā 

iekārtas daļā (eļļas spiediena sistēma, dzesēšanas sistēma, ģeneratora gultnis, pēdas gultnis, turbīnas 

gultnis utt.) vairāk par piecām reizēm garantijas defektu pieteikšanas periodā pēc tam, kad Uzņēmējs 

ir novērsis katru noplūdi, Uzņēmējam jāmaksā Pasūtītājam līgumsods EUR 100 000,00 (viens simts 

tūkstoši euro, 00 centi) apmērā par katru nākamo gadījumu. 

18.3. Ja Pasūtītājs aizkavē šajā Līgumā noteiktos maksājuma termiņus, Pasūtītājs maksā Uzņēmējam 

par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,1 % (nulle komats viens procents) apmērā no aizkavēto 



 

26 

 

maksājumu summas bez PVN, taču ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no aizkavēto maksājumu 

summas bez PVN.  

18.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no turpmākās Līguma izpildes un zaudējumu 

atlīdzināšanas. 

18.5.  Līgumsods ir jāsamaksā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc rēķina saņemšanas no cietušās Puses.  

18.6. Ja Uzņēmējs, veicot Darbus, neievēro spēkā esošās darba aizsardzības, vides aizsardzības un/vai 

ugunsdrošības normas, Pasūtītājs saskaņā ar kārtībā K233 "Darbu, kurus veic darbuzņēmēji 

Ražošanas objektos, izpildes kārtība" noteikto procedūru izsaka Uzņēmējam brīdinājumu ar noteiktu 

termiņu pārkāpuma novēršanai. Gadījumā, ja Uzņēmējs neievēro brīdinājumā noteikto termiņu vai ja 

Uzņēmējs ir pieļāvis atkārtotu tāda paša veida pārkāpumu, kas ir fiksēts ar pārkāpuma protokolu, 

Uzņēmējs maksā Pasūtītājam soda naudu EUR 200,00 (divi simti euro, 00 centi) apmērā par katru 

pārkāpuma gadījumu. Pasūtītājs soda naudu ir tiesīgs ieturēt no Uzņēmējam izmaksājamās summas. 

18.7. Gadījumā, ja Līgums tiek izbeigts Līguma 19.2. un/vai 19.3.punktos minētajos gadījumos, 

Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Uzņēmējam līgumsodu 10% apmērā no Līguma cenas (kas minēta 

Līguma 4.1.punktā).  

18.8. Gadījumā, ja Līgums tiek izbeigts no Uzņēmēja puses Līguma 19.5. punktā minētajā gadījumā, 

Uzņēmējs ir tiesīgs piemērot Pasūtītājam līgumsodu 10% apmērā no Līguma cenas (kas minēta Līguma 

4.1.punktā).   

18.9. Līguma 18.3. un 18.8.punktā noteiktais līgumsods netiek aprēķināts gadījumos, kad Uzņēmējam 

un/vai Līguma 19.3.1.punktā norādītajām personām ir piemērotas Sankcijas un tādēļ maksājumus 

Uzņēmējam veikt nav bijis iespējams.  

19. Līguma izbeigšana 

19.1. Līgums var tikt izbeigts, Pusēm par to vienojoties vai šajā punktā noteiktajā kārtībā. 

19.2. Pasūtītājs var ar rakstveida paziņojumu Uzņēmējam vienpusēji izbeigt Līgumu vai tā daļu, ja: 

19.2.1. Uzņēmējs Līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā nav iesniedzis Pasūtītājam atbilstošu Līguma 

izpildes nodrošinājumu vai tā pagarinājumu un/vai apdrošināšanas līguma kopiju; 

19.2.2. Uzņēmējs Līgumā noteiktajā termiņā nav uzsācis Darbu izpildi (t.sk. Darbu veikšanas projekta 

izstrādi saskaņā ar Līguma laika grafiku), vai nespēj veikt Darbus Līgumā noteiktajos termiņos un ir 

sasniegts maksimālais Līgumsoda apmērs par attiecīgo hidroagregātu (kā to nosaka Līguma punkts 

18.1.punkts); 

19.2.3. Uzņēmējs ir pārkāpis Līgumā noteikto apakšuzņēmēju un/vai kvalificētā personāla iesaistes 

kārtību un šādu pārkāpumu nav novērsis 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc attiecīga rakstiska Pasūtītāja 

paziņojuma saņemšanas;  

19.2.4. Uzņēmējs nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus, un ja Uzņēmējs šādu 

neizpildi nav novērsis 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc attiecīga rakstiska Pasūtītāja paziņojuma 

saņemšanas; 

19.2.5. ir pasludināts Uzņēmēja maksātnespējas process, apturēta Uzņēmēja saimnieciskā darbība vai 

Uzņēmējs tiek likvidēts, Uzņēmējs ir izslēgts no Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistra; 

19.2.6. tiek konstatēts, ka Uzņēmējs, piedaloties iepirkuma procedūrā, ir sniedzis nepatiesu 

informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai; 

19.2.7. tiek konstatēts, ka Uzņēmējs vai jebkurš no Uzņēmēja personāla, pārstāvjiem vai 

apakšuzņēmējiem jebkurai personai ir devis vai piedāvājis (tieši vai netieši) jebkāda veida kukuli, 

dāvanu, pateicības naudu, komisijas naudu vai citu vērtīgu lietu kā pamudinājumu vai atlīdzību par 

jebkādas darbības veikšanu vai neveikšanu, vai par labvēlības vai nelabvēlības izrādīšanu vai 

neizrādīšanu jebkādai personai saistībā ar Līgumu; 

19.2.8. Uzņēmējs vai jebkurš no Uzņēmēja personāla, pārstāvjiem vai apakšuzņēmējiem likumā 

noteiktajā kārtībā ir atzīts par vainīgo prettiesiskā rīcībā saistībā ar Līguma izpildi; 
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19.2.9. Uzņēmējs vai jebkurš no Uzņēmēja personāla, pārstāvjiem vai apakšuzņēmējiem ir iesaistīts 

darījumu attiecībās, kas rada interešu konflikta situāciju attiecībā uz Līguma izpildi; 

19.2.10. Uzņēmējs ir izdarījis smagu profesionālās darbības pārkāpumu, kas liek apšaubīt tā 

godīgumu, vai nav pildījis ar Pasūtītāju noslēgto iepirkuma līgumu, vispārīgo vienošanos vai 

koncesijas līgumu, un šis fakts ir atzīts ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu, tiesas spriedumu vai 

prokurora priekšrakstu par sodu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams; 

19.2.11. audita rezultātā (kamēr Līgums ir spēkā) tiek konstatētas pretlikumīgas darbības no 

Uzņēmēja puses saistībā ar Līguma izpildi.  

19.3. Pasūtītājs, nosūtot Uzņēmējam rakstveida paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu vai 

tā daļu, un šādu darbību rezultātā Pasūtītājam neiestājas juridiskā atbildība, tai skaitā civiltiesiskā 

atbildība, ja iestājies vismaz viens no šādiem gadījumiem: 

19.3.1. Uzņēmējam, tā valdes vai padomes loceklim, patiesā labuma guvējam, pārstāvēttiesīgajai 

personai vai prokūristam, vai personai, kura ir pilnvarota pārstāvēt Uzņēmēju darbībās, kas saistītas 

ar filiāli, vai personālsabiedrības biedram, tā valdes vai padomes loceklim, patiesā labuma guvējam, 

pārstāvēttiesīgajai personai vai prokūristam, ja Uzņēmējs ir personālsabiedrība, tā apakšuzņēmējam 

ir piemērotas Sankcijas un tādēļ Līguma izpilde tiek apgrūtināta vai Līgumu izpildīt nav iespējams; 

19.3.2. Pasūtītājam, pamatojoties uz pārbaudāmiem faktiem, ir pamatotas aizdomas, ka Uzņēmēja 

kapitāla daļas vai akcijas netieši pieder vai Uzņēmēju faktiski kontrolē fiziskā vai juridiskā persona, 

vienība vai struktūra, kurai ir piemērotas Sankcijas, tai skaitā gadījumā, kad šī iemesla dēļ Pasūtītāju 

apkalpojoša kredītiestāde atsakās veikt maksājumus no Līguma izrietošo saistību izpildei, tai skaitā 

gadījumos, kad šādai Pasūtītāju apkalpojošai kredītiestādei tiek sniegta papildu informācija vai 

dokumenti attiecīgā maksājuma izpildei; 

19.3.3. Uzņēmējs pēc Pasūtītāja pieprasījuma Līgumā noteiktajā termiņā nesniedz uz pārbaudāmiem 

faktiem balstītu informāciju par Uzņēmēja valdes vai padomes locekļiem, tiešajiem vai netiešajiem 

dalībniekiem, akcionāriem, patiesajiem labuma guvējiem vai informāciju vai dokumentus par Līguma 

izpildei nepieciešamo preču un/vai materiālu izcelsmes valsti, ražotāju un piegādes maršrutiem, ja 

šādām precēm un/vai materiāliem Eiropas Savienības tiesību aktos Līguma darbības laikā ir noteikti 

vai 12 (divpadsmit) mēnešus pirms Līguma noslēgšanas bija noteikti importa, eksporta vai tranzīta 

ierobežojumi, vai šādas preces un/vai materiāli ir izmantoti Līguma izpildē; 

9.3.4. Pasūtītājs SPSIL 48.pantā minētajā kārtībā ir konstatējis, ka Uzņēmējs vai kāda šajā pantā 

norādītā persona atbilst vismaz vienam tur minētajam izslēgšanas iemeslam, un Uzņēmējs nav spējis 

nodrošināt uzticamības atjaunošanu SPSIL noteiktajā kārtībā. 

19.3.5. Uzņēmējs nenodrošina Līguma 17.11. un/vai 17.12. punktā noteikto prasību izpildi.  

19.4. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu ražošanas apstākļu dēļ, rakstiski paziņojot par to 

Uzņēmējam ne mazāk kā 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš un minot izbeigšanas iemeslu. 

Šādā gadījumā Uzņēmējam nav tiesību par to pieprasīt nekādu samaksu, zaudējumu vai jebkādas 

kompensācijas utml. no Pasūtītāja. 

19.5. Uzņēmējs, nosūtot Pasūtītājam rakstveida paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, ja 

Pasūtītājs Līgumā noteiktajā termiņā nav veicis apmaksu par izpildītajiem un Līgumā noteiktajā 

kārtībā pieņemtajiem Darbiem un Pasūtītāja nokavējums ir sasniedzis vismaz 60 (sešdesmit) dienas. 

Šajā punktā noteiktais netiek piemērots gadījumos, kad Uzņēmējam un/vai Līguma 19.3.1.punktā 

norādītajām personām ir piemērotas Sankcijas un tādēļ apmaksu veikt nav iespējams. 

19.6. Uzņēmējs 19.2. līdz 19.5. punktā minētā Līguma izbeigšanas gadījumā 5 (piecu) dienu laikā no 

19.2. līdz 19.5.punktā minētā paziņojuma saņemšanas dienas nodod visu dokumentāciju, kura ir 

attiecināma uz Darbiem. Uzņēmējs nodod un Pasūtītājs pieņem Darbus tādā apjomā, kādā tie ir 

izpildīti, atbilst Līguma noteikumiem, ir kvalitatīvi, un kurus Pasūtītājs var turpmāk izmantot, kā arī 

samaksā par pieņemtajiem Darbiem saskaņā ar Nodošanas- pieņemšanas aktu un Cenu tabulu 

(Pielikums Nr.1), atskaitot no šīs summas Pasūtītājam pienākošos līgumsoda un zaudējumu atlīdzības 

apmēru. Darbu pieņemšana tiek noformēta ar Pušu parakstītu Nodošanas – pieņemšanas aktu. 

Savstarpējie norēķini tiek veikti 10 (desmit) dienu laikā no iepriekšminētā akta parakstīšanas dienas, 
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ja Uzņēmējs ir iesniedzis Līguma noteikumiem un šajā punktā minētajam aktam atbilstošu rēķinu. Ja 

Pušu starpā līdz Līguma izbeigšanas dienai pastāv strīds par faktiski izpildītajiem darbiem (tai skaitā 

to apjomiem), šajā punktā minētajā aktā iekļauj tikai tos faktiski izpildītos darbus, par kuru izpildi 

Pusēm nav domstarpību. Puses strīdu sākotnēji risina Līguma 13.4.-13.9.punktā noteiktajā kārtībā, 

bet ja Puses tādējādi nespēj strīdu atrisināt, tad rīkojas saskaņā ar Līguma 21.2.punktu. 

19.7. Šajā punktā minētā Līguma izbeigšana neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību un 

līgumsodu. 

20. Force Majeure (Nepārvarama vara) 

20.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šajā Līgumā paredzēto saistību 

neizpildi, ja saistību neizpilde radusies nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru 

darbība sākusies pēc Līguma parakstīšanas un kurus Puses nevarēja iepriekš paredzēt un novērst. 

20.2. Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmi – ugunsnelaime, kara darbība, terorakti, epidēmija un 

pandēmija, dabas stihija, kā arī  citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles un ietekmes 

robežās. 

20.3. Par nepārvaramas varas apstākli nevar tikt atzīta Uzņēmēju un citu iesaistīto personu saistību 

neizpilde, vai nesavlaicīga izpilde. 

20.4. Tai Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 3 (trīs) dienu laikā 

par tiem jāpaziņo otrai Pusei, norādot iespējamo saistību izpildes termiņu. 

20.5. Ja nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu dēļ Līguma izpilde aizkavējas vairāk kā par 60 

(sešdesmit) dienām, katrai no Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu. Ja Līgums šādā kārtā tiek 

izbeigts, nevienai no Pusēm nav tiesību pieprasīt no otras Puses zaudējumu atlīdzību. 

21. Piemērojamie normatīvie akti un strīdu atrisināšanas kārtība 

21.1. Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Pusēm saistībā ar Līguma izpildi, tiek atrisināti 

savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot Līguma tekstu. 

21.2. Ja Puses 60 (sešdesmit) dienu laikā nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, Puses 

to risina tiesā Latvijas Republikas  normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. 

21.3. Līgums ir noslēgts, tiek interpretēts un pildīts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem 

aktiem. Kādam no šī Līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, Līgums 

nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šādā gadījumā Pusēm ir pienākums piemērot Līgumu spēkā 

esošo normatīvo aktu prasībām. Ja tiek konstatētas pretrunas starp Līguma noteikumiem un 

normatīvajiem aktiem, kuri regulē publisko būvdarbu līgumu, tad noteicošie ir normatīvajos aktos 

reglamentētie publisko būvdarbu līguma noteikumi.  

22. Fizisko personu datu aizsardzība 

22.1. Nolūkā nodrošināt normatīvo aktu un Līguma izpildi, tostarp nepieciešamās informācijas apriti, 

un ievērot Pušu leģitīmās intereses, Pusēm ir tiesības apstrādāt no otras Puses iegūtos fizisko personu 

datus, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tostarp, bet 

ne tikai, Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku 

personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ 

Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības. 

22.2. Pasūtītājs saskaņā ar Pasūtītāja izstrādātiem un mājaslapā izvietotiem Klientu personas datu 

apstrādes principiem (pieejami mājaslapā www.latvenergo.lv/dati) apstrādā Uzņēmēja pārstāvju 

un/vai kontaktpersonu, darbinieku vai apakšuzņēmēju darbinieku personas datus šādiem mērķiem, 

bet ne tikai: Caurlaižu režīma nodrošināšana, Līguma Darbiem noteiktās zonas piekļuves 

nodrošināšana, Darba aizsardzības reģistrācijas un uzskaites žurnālu uzturēšana un Līguma izpildei 

nepieciešamās dokumentācijas (t.sk. Tehniskā projekta, Darbu veikšanas projekta, būvdarbu 

veikšanai nepieciešamās dokumentācijas) uzturēšana, izmantošana, t.sk. publiskošana, un 

saglabāšana, personāla kvalifikācijas pārbaude, AS "Latvenergo" objektu apsardzes nodrošināšana.  
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22.3. Puse, kura nodod otrai Pusei fizisko personu datus apstrādei, atbild par attiecīgo datu subjektu 

personas datu apstrādes tiesiskā pamata nodrošināšanu, datu subjektu informēšanu un citu no 

Vispārīgās datu aizsardzības regulas izrietošo prasību ievērošanu attiecībā uz personas datu izpaušanu 

otrai Pusei. Puse, kura Līguma izpildes ietvaros iegūst fizisko personu datus, uzskatāms par iegūto 

personas datu pārzini un atbild par turpmāku šo personas datu apstrādes atbilstību normatīvo aktu 

prasībām. 

23. Līguma noslēgšana un spēkā esamība 

23.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību 

izpildei. 

23.2. Līgums kopā ar pielikumiem ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.  

Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga 

datums. Līguma parakstīšana ar Baltijas valstu rezidentiem tiek veikta AS "Latvenergo" 

eParakstīšanas platformā, pēc līguma parakstīšanas Pasūtītājs to augšupielādēs no portāla. Gadījumā, 

ja Līguma parakstīšanai AS "Latvenergo" eParakstīšanas platforma netiek izmantota, Izpildītājs ar 

drošu elektronisko parakstu parakstītu un laika zīmogu saturošu Līgumu vienas darba dienas laikā 

pēc Līguma parakstīšanas nosūta uz Pasūtītāja e-pasta adresi: […]. 

24. Pušu adreses un paziņojumi 

24.1. Informācijas apmaiņa starp Pusēm Līguma ietvaros notiek elektroniskā veidā, Projekta 

vadītājam nosūtot informāciju uz otras Puses Projekta vadītāja Līgumā norādīto e-pasta adresi, 

bet : 

24.1.1. paziņojumiem, kas saistīti ar izmaiņām Darbu apjomā, Līguma summā, Darbu izpildes 

termiņos un apakšuzņēmējos, vai par Darbu vadītāja, Projekta vadītāja vai Darbu aizsardzības 

koordinatora maiņu, ir jābūt noformētiem rakstiski, nosūtītiem elektroniski uz otras Puses Projekta 

vadītāja e-pasta adresi, parakstītiem ar Latvijas Republikā atzītu drošu elektronisko parakstu vai citādi  

to oriģināliem jābūt nodotiem personīgi vai nosūtītiem ierakstītā vēstulē.  

Par Līguma 7.1.punktā norādīto Pasūtītāja atbildīgo personu aizvietošanu uz laiku ir tiesīgi rakstveidā 

paziņot Pasūtītāja HES tehniskais direktors vai Ražošanas projektu direktors. 

Šīs izmaiņas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

24.1.2. aktiem un citiem Līguma izpildes dokumentiem ir jābūt parakstītiem ar Latvijas Republikā 

atzītu drošu elektronisko parakstu;  

24.2. Dokuments vai informācija tiek uzskatīta par paziņotu nākamajā darba dienā pēc e-pasta 

nosūtīšanas uz Projekta vadītāja e-pasta adresi, ja tā oriģināls ir elektronisks dokuments vai nodots 

personīgi, vai nosūtīts ierakstītas vēstules veidā, domstarpību gadījumā dokuments vai informācija 

tiks uzskatīta par paziņotu paziņošanas brīdī spēkā esošā Paziņošanas likumā noteiktajos termiņos.  

Pušu sarakstes ietvaros atbilde tiek sniegta ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad 

Puse ir saņēmusi otras Puses paziņojumu. 

24.3. Gadījumā, ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, Puses darbinieku pārstāvības 

tiesības, vai kādi Līgumā minētie Pušu rekvizīti, tajā skaitā kredītiestādes norēķinu konti, telefona 

numuri, e-pasta adreses, juridiskās adreses u.c., tad tā Puse nekavējoties rakstveidā paziņo par to otrai 

Pusei. Ja tiek mainīti Uzņēmēja (Latvijas Republikas rezidenta) norēķinu rekvizīti un tie atrodas ārpus 

Latvijas Republikas, Uzņēmēja pienākums ir kopā ar šādu paziņojumu iesniegt Pasūtītājam 

apliecinātu izdruku/izziņu no Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (VID 

EDS), ka šādi norēķinu rekvizīti ir reģistrēti Valsts ieņēmumu dienestā. Ja Puse neizpilda šī punkta 

noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot Līgumā esošo 

informāciju par otru Pusi. Šajā punktā minētie noteikumi attiecas arī uz Līgumā un tā pielikumos 

minētajiem Pušu pārstāvjiem un to rekvizītiem. 

24.4. Visiem paziņojumiem, ko kāda no Pusēm nosūta otrai, ir jābūt nosūtītai uz šādu adresi, ja vien 

saņēmēja Puse nav iepriekš norādījusi citādi: 

Pasūtītājs Uzņēmējs 

mailto:kanceleja@latvenergo.lv
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AS "Latvenergo"  

Juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 12,  

Rīga, LV-1230 

PVN reģ. Nr.: LV40003032949  

Vienotais reģ. Nr.: 40003032949 

Banka: […] 

Bankas kods: […] 

Norēķinu konts: […] 

SIA "NORDES BŪVE" 

Juridiskā adrese: Skanstes iela 50,  

Rīga, LV-1013 

PVN reģ. Nr.: 40203014448 

Vienotais reģ. Nr.: LV 40203014448 

Banka: […] 

Bankas kods: […] 

Norēķinu konts: […] 

 
 


