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"Pļaviņu HES vadības sistēmas ABB Advant atjaunināšana un Daugavas HES vienotas tehniskās 
vadības sistēmas izveide" (ID Nr. AS "Latvenergo" 2023/22) 

"Upgrading of Pļaviņas HPP control system ABB Advant and development of a unified technical 
control system for Daugava HPP" (ID No. AS "Latvenergo" 2023/22) 

Nr. Questions/Jautājumi  Answers/Atbildes  

1. Upgrading of Pļaviņas HPP control system ABB Advant 

Pļaviņu HES vadības sistēmas ABB Advant atjaunināšana 

1.1 Has an analysis been carried out to determine the 
technical feasibility of updating the ABB Advant  
system?  
 
Vai ir veikta analīze, lai noteiktu ABB Advant 
sistēmas atjaunināšanas tehniskās iespējas? 

Update has been done for similar system in other 
LE plant.  
 
 
Līdzīgu sistēmu atjaunināšana ir veikta citās LE 
ražotnēs. 

1.2.  When was this system installed and how long has 
it been in use so far? 
 
Kad šī sistēma tika uzstādīta un cik ilgi tā jau tiek 
izmantota? 

First installation 2000, system finalized in 2007. 
 
 
Pirmā ierīkošana 2000. gadā, sistēma pabeigta 
2007. gadā. 

1.3 Is there a vendor ABB conclusion for this update? 
 
Vai šim atjauninājumam ir piegādātāja ABB 
slēdziens? 

No 
 
Nē 

1.4 Is there site-specific documentation for evaluating 
this update? Is there a complete update 
specification?  Is there a modernization project 
and migration document for this particular system 
installed on site? 
 
Vai pastāv objektam specifiska dokumentācija, lai 
novērtētu šo atjaunošanu? Vai ir pilnīga 
atjaunināšanas specifikācija?  Vai ir 
modernizācijas projekts un migrācijas dokuments 
šai konkrētajai sistēmai, kas uzstādīta uz vietas? 

No 
 
 
 
 
 
Nē 

1.5 Please explain in more detail what is meant by the 
term “update”  

1.5.1. Please comment all scope of works is it 
adding a I/O module or is it a complete 
upgrade of ABB Advant hardware and 
Operator software ? 
 

Lūdzu, paskaidrojiet sīkāk, ko nozīmē termins 
"atjaunināsana". 

1.5.1. Lūdzu, sniedziet komentārus par visu 
darbu apjomu, vai tas ir I/O moduļa 
pievienošana, vai arī pilnīga ABB Advant 
aparatūras un operatora programmatūras 
atjaunināšana? 

Detailed scope of works will be provided during 
second stage of procurement. 
 
 
 
 
 
Detalizēts darbu apjoms tiks sniegts iepirkuma 
otrajā posmā. 

1.6 Is it possible to consider replacing legacy ABB 
Advant the system with another supplier? 
 
Vai ir iespējams apsvērt vecās ABB Advant 
sistēmas aizstāšanu ar citu piegādātāju? 

It is planned to keep Unit PLCs. Rest part can be 
replaced. 
 
Plānots saglabāt hidroagregātu PLC blokus. 
Pārējo daļu var nomainīt. 
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1.7 Is there an active support contract for ABB 
Advant system? 
 
Vai ABB Advant sistēmai ir aktīvs līgums par 
atbalsta nodrošināšanu? 

No 
 
 
Nē 

1.8 Who carries out maintenance of this ABB Advant 
system – a third party maintenance Company or 
the Customer's services? 
 
Kas veic šīs ABB Advant sistēmas apkopi - trešās 
puses apkalpošanas kompānija vai Pasūtītāja 
dienesti? 

Maintenance is done by Latvenergo 
 
 
 
Uzturēšanu veic Latvenergo 

2. Requirements for the Candidate's technical and professional abilities in the Part 1: "Supply and 
installation of a Guidance and Control System" of the procurement subject 

Prasības kandidāta tehniskajām un profesionālajām spējām iepirkuma priekšmeta 1. daļā "Vadības 
un kontroles sistēmas piegāde un uzstādīšana" 

2.1 Why are specialists in “B&R Automation studio” 
PLC specifically designated for qualification? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kāpēc "B&R Automation studio" PLC speciālisti 
ir īpaši paredzēti kvalifikācijai? 

Riga HPP utilizes "Smart SX" Distributed Control 
System (DCS) developed and installed by GE 
Hydro France. Smart SX control system exploits 
"B&R" hardware and dedicated programming tool 
called "Automation studio" for controller level. To 
integrate additional equipment and functionality, 
required in the technical specification, appropriate 
knowledge of "B&R Automation studio" is 
necessary. 
 
Rīgas HES izmanto "Smart SX"Distributed Control 
System (DCS), ko izstrādāja un uzstādīja GE 
Hydro France. Smart SX vadības sistēma izmanto 
"B&R" aprīkojumu un specializētu 
programmēšanas rīku "Automation studio", kas 
paredzēts kontrolieru līmenim. Lai integrētu 
tehniskajā specifikācijā pieprasītās papildu 
iekārtas un funkcionalitāti, ir nepieciešamas 
atbilstošas zināšanas par "B&R Automation 
studio". 

2.2 Why are specialists in SCADA “PCVue” 
specifically designated for qualification? 
 
 
 
 
 
Kāpēc speciālisti SCADA "PCVue" ir īpaši 
norādīti kvalifikācijai? 

Smart SX control system exploits "PCVue" 
software solutions (from French company "ARC 
Informatique") for SCADA platform. To integrate 
additional equipment and functionality, required in 
the technical specification, appropriate knowledge 
of "PCVue" is necessary. 
 
Smart SX vadības sistēma SCADA platformai 
izmanto "PCVue" programmatūras risinājumus 
(no Francijas uzņēmuma "ARC Informatique"). 
Lai integrētu papildu aprīkojumu un 
funkcionalitāti, kas prasīta tehniskajā 
specifikācijā, ir nepieciešamas atbilstošas 
zināšanas par "PCVue". 
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2.3 IS analyst has an experience in data migration - a 
very general requirement, taking into account the 
specifics of industrial Historian systems and the 
industrial SCADA/Historian products used. Based 
on experience in implementing projects in 
Database for Industry area, a specialist in modern 
IT systems will not be able to provide an analysis 
of old industrial information storage systems. 
Please explain from which Database/Historian 
systems the data needs to be migrated: indicate the 
names and versions of the software to provide a 
specific certificate for your system. 
 
IS analītiķim ir pieredze datu migrācijā - ļoti 
vispārīga prasība, ņemot vērā rūpniecisko 
Historian sistēmu specifiku un izmantotos 
rūpnieciskos SCADA/Historian produktus. 
Pamatojoties uz pieredzi, kas gūta, īstenojot 
projektus rūpniecības datubāzu jomā, mūsdienu IT 
sistēmu speciālists nespēs veikt vecu rūpniecības 
informācijas glabāšanas sistēmu analīzi. Lūdzu, 
paskaidrojiet, no kādām datubāzes / vēsturisko 
datu apstrādes sistēmām dati ir jāpārceļ: norādiet 
programmatūras nosaukumus un versijas, lai 
sniegtu konkrētu sertifikātu jūsu sistēmai. 

IS analyst must have experience to migrate data 
from one data base to another. And if necessary to 
convert data to align requirements for new data 
base. The exact names of the databases will be 
given in the second stage of procurement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
IS analītiķim ir jābūt pieredzei migrēt datus no 
vienas datu bāzes uz citu. Ja ir nepieciešams arī 
konvertēt datus atbilstoši jaunās datu bāzes 
prasībām. Precīzi datu bāzu nosaukumi tiks iedoti 
iepirkuma otrajā posmā. 

2.4 Database administrator - Does the requirement 
apply to a new system or one of those installed on 
the site? 
 
Datubāzes administrators - Vai prasība attiecas uz 
jaunu sistēmu vai uz kādu no jau uzstādītajām? 

Requirement applies to new and updated systems. 
Detailed scope of works will be provided during 
second stage of procurement. 
 
Prasība attiecas uz jaunajām un atjaunotajām 
sistēmām. Detalizēts darbu apjoms tiks sniegts 
iepirkuma otrajā posmā. 

3. A significant number of computerized technological control systems are operated at the Daugava 
hydro power plants (DHPP) 

Ievērojams skaits datorizētu tehnoloģisko vadības sistēmu darbojas Daugavas HES 
hidroelektrostacijās (DHES). 

3.1 Please explain in more detail how many 
installations and how large I/O, Tags are the 
installations B&R Automation and PCVue 
currently on the site?   
 
Lūdzu, paskaidrojiet sīkāk, cik daudz instalāciju 
un cik lieli I/O, Tags ir instalācijas B&R 
Automation un PCVue, kas pašlaik atrodas uz 
vietas? 

Detailed description and scope of works will be 
provided during second stage of procurement. 
 
 
 
Detalizēts darbu apraksts un apjoms tiks sniegts 
iepirkuma otrajā posmā. 

3.2 What are the plans to do with B&R Automation 
and PCVue systems during modernization - use 
these platforms for development of a unified 
technical control system for Daugava HPP, or 
do integration to provided NEW system from other 
vendor? 
 

In general Riga HPP DCS - Smart SX (PCVue & 
B&R Automation) should be kept during 
implementation of TMS. Modifications and 
replacement of some 
hardware/software/functionality is acceptable and 
necessary to make the integration possible.  
Detailed scope of works will be provided during 
second stage of procurement.  
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Ko plānots darīt ar B&R Automation un PCVue 
sistēmām modernizācijas laikā - izmantot šīs 
platformas vienotas Daugavas HES tehniskās 
vadības sistēmas izveidei vai veikt integrāciju ar 
cita ražotāja piedāvāto jauno sistēmu? 

Kopumā Rīgas HES DCS - Smart SX (PCVue & 
B&R Automation) ir jāsaglabā TMS ieviešanas 
laikā. Dažas iekārtu/programmatūras/ 
funkcionalitātes modifikācijas un nomaiņa ir 
pieņemama un nepieciešama, lai nodrošinātu 
integrāciju. Detalizēts darbu apjoms tiks sniegts 
iepirkuma otrajā posmā 

3.3. Are there any other systems not listed in the 
documentation, but will be used during 
modernization and development of a unified 
technical control system for Daugava HPP? 
 
Vai ir kādas citas sistēmas, kas nav minētas 
dokumentācijā, bet tiks izmantotas Daugavas HES 
modernizācijas un vienotas tehniskās vadības 
sistēmas izveides laikā? 

Detailed description and scope of works will be 
provided during second stage of procurement. 
 
 
 
Detalizēts darbu apraksts un apjoms tiks sniegts 
iepirkuma otrajā posmā. 

4. 
Development of a unified technical control system for Daugava HPP 

Daugavas HES vienotas tehniskās vadības sistēmas izveide 

4.1 Are there any requirements that will be available 
at the second stage for the new system? 
 
Vai ir kādas prasības, kas būs pieejamas otrajā 
posmā jaunajai sistēmai? 
 

Yes, detailed scope of works will be provided 
during second stage of procurement. 
 
Jā, detalizēts darbu apjoms tiks sniegts iepirkuma 
otrajā posmā. 

4.2 Can the Supplier propose his own version of the 
SCADA and PLC system or is it necessary to use 
existing systems installed on site? Any limitations 
for new Supplier and Systems? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vai piegādātājs var piedāvāt savu SCADA un PLC 
sistēmas versiju, vai arī ir jāizmanto esošās 
sistēmas, kas uzstādītas uz vietas? Vai ir kādi 
ierobežojumi jaunam piegādātājam un sistēmām? 
 

Yes, Supplier can propose his own system version, 
but Candidate shall have the nationality of EU, 
OECD or member state of NATO organization. A 
Candidate shall be deemed to have the nationality 
of a country if the Candidate is constituted, 
incorporated, or registered in and operates in 
conformity with the provisions of the laws of that 
country, as evidenced by its articles of 
incorporation (or equivalent documents of 
constitution or association) and its registration 
documents, as the case may be. (Regulations clause 
4.2.2.) 
 
Jā, piegādātājs var piedāvāt savu sistēmas versiju, 
bet Kandidātam jābūt ES, OECD vai NATO 
dalībvalsts piederīgam. Kandidātu uzskata par 
valsts valstspiederīgo, ja Kandidāts šajā valstī ir 
dibināts, izveidots vai reģistrēts un darbojas 
saskaņā ar šīs valsts likumu normām, un to 
apliecina tā statūti (vai līdzvērtīgi dibināšanas vai 
reģistrācijas dokumenti) un tā reģistrācijas 
dokumenti atbilstoši situācijai. (Sarunu nolikuma 
4.2.2. punkts). 

4.3 General scope of works - Is there a document 
Technical specifications for design? 
 
Darbu vispārīgais apjoms - Vai ir pieejams 
dokuments Tehniskā specifikācija projektēšanai? 
 

Detailed technical specification for qualified 
candidates will be provided on the second stage of 
procurement. 

Detalizēta tehniskā specifikācija kvalificētajiem 
kandidātiem tiks sniegta iepirkuma otrajā posmā. 



5 
 

Nr. Questions/Jautājumi  Answers/Atbildes  

4.4 Detailed Scope of Works 
4.4.1 What works are included in development of 
a PLC/DCS? SCADA for unified technical control 
system for Daugava HPP 
4.4.2Please explain Scope of New Control Panel 
  
Detalizēts darbu apjoms 
4.4.1 Kādi darbi ir iekļauti PLC/DCS izstrādē 
SCADA vienotai Daugavas HES tehniskās vadības 
sistēmai 
4.4.2. Lūdzu paskaidrot jaunā vadības paneļa 
darba apjomu. 

Detailed scope of works will be provided during 
second stage of procurement. 
 
 
 
 
Detalizēts darbu apjoms tiks sniegts iepirkuma 
otrajā posmā. 

4.5 Do you have documentation for existing ABB, 
B&R, PcVue, Database, Historian, IT and other 
systems to the extent that you are requesting in this 
tender? 
 
Vai jums ir dokumentācija par esošajām ABB, 
B&R, PcVue, Datubāzes, Historian, IT un citām 
sistēmām tādā apjomā, kādu pieprasāt šajā 
iepirkumā? 

 

The Employer does not have the requested 
documentation. We are expecting that such 
documentation for the new system will be provided 
by the implementer of the new TVS. 
 
Pasūtītāja rīcībā nav pieprasītās dokumentācijas.  
Mēs sagaidām ka šādu dokumentāciju par jauno 
sistēmu nodrošinās jaunās TVS sistēmas ieviesējs. 

4.6 Is reengineering required if documentation for 
system is missing? Do you foresee such risks? 
 
Vai ir nepieciešama pārprojektēšana, ja nav 
sistēmas dokumentācijas? Vai jūs paredzat šādus 
riskus? 

 

Reengineering might be necessary, such risk is 
possible. 
 
Var būt nepieciešama pārprojektēšana, šāds risks 
ir iespējams. 

 


