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SARUNU PROCEDŪRA
Pļaviņu HES vadības sistēmas ABB Advant atjaunināšana un Daugavas 
HES vienotas tehniskās vadības sistēmas izveide Iepirkuma 
identifikācijas Nr. AS "Latvenergo" 2023/22
KANDIDĀTU KVALIFIKĀCIJAS 

NEGOTIATED PROCEDURE
Upgrading of Pļaviņas HPP control system ABB Advant and 
development of a unified technical control system for Daugava HPP 
Procurement identification No. AS "Latvenergo" 2023/22
CANDIDATE SELECTION

SARUNU PROCEDŪRA / NEGOTIATED PROCEDURE
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1.posms: Kandidātu atlase, kurā drīkst piedalīties jebkura fiziskā vai juridiskā persona, šādu
personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū sniegt Nolikuma prasībām
atbilstošus pakalpojumus un, kurš iesniedz Iepirkumam pieteikumu.

2.posms: Piedāvājumu izvērtēšana un sarunas, kurās drīkst piedalīties tikai kvalificētie
Kandidāti, kuri uzaicināti un iesniedz piedāvājumu sarunu procedūrai un kā Pretendenti piedalās
sarunu procedūrā pēc piedāvājuma iesniegšanas.

Stage 1: The selection of the candidates is open to any natural person or legal person or a public
authority, an association of such persons in any combination, which offers the provision of services
in accordance with the requirements of Regulations and submits an application for the Procurement.

Stage 2: Evaluation of tender offers and negotiations where only qualified candidates are invited
to participate. Candidates, who submit the tender offer according to the negotiated procedure,
participate as Tenderers in the negotiated procedure and follows the tender procedure after the
submission, offer are eligible to participate.
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IEPIRKUMA PRIEKŠMETS / SUBJECT OF PROCUREMENT (I)
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Daļa 1: Vadības un kontroles sistēmas piegāde un uzstādīšana (galvenais CPV kods 42961200-2
(Scada vai līdzīga sistēma), papildus CPV kods: 51900000-1 (Vadības un kontroles sistēmu
uzstādīšanas pakalpojumi).

Daļa 2: COTS datornodrošinājumā un programmatūras piegāde (CPV kods 48800000-6
(Informācijas sistēmas un serveri).

COTS (Commercial of the shelf equipment) piegāde tiek iekļauta Daugavas HES TVS ieviesēja
apjomā, taču Pasūtītājs patur iespēju izvērtēt vai to nodrošina pats vai atstāj Piegādātāja kopējā
apjomā.

Part 1: Supply and installation of a Guidance and Control System (main CPV code: 42961200-2
(Scada or equivalent system), additional CPV code 51900000-1 (Installation services of guidance
and control systems).

Part 2: Supply of COTS software and hardware (CPV code 48800000-6 (Information systems and
servers).

COTS (Commercial of the shelf equipment) delivery is included in the scope of the Daugava HPP
TVS Supplier, but the Employer retains the option to choose whether to provide it itself or to leave it
in the Supplier's overall scope.

IEPIRKUMA PRIEKŠMETS / SUBJECT OF PROCUREMENT (II)
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Kandidātam jāiesniedz pieteikumu par abām iepirkumu priekšmeta daļām.
• Daļa 1: Vadības un kontroles sistēmas piegāde un uzstādīšana;
• Daļa 2: COTS datornodrošinājuma un programmatūras piegāde

Pieteikums, kas iesniegts tikai par vienu no iepirkumu priekšmeta daļām, netiks vērtēts.

The Candidate shall submit an application for both parts of the procurement subject.
• Part 1: Supply and installation of a Guidance and Control System;
• Part 2: Supply of COTS software and hardware

An application submitted only for one of the part of the subject of the procurement will not be
evaluated.
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COTS PROGRAMMATŪRA / SOFTWARE
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COTS DATORNODROŠINĀJUMS / HARDWARE
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DARBU APJOMS (I)
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Daugavas hidroelektrostacijās (DHES) darbojas ievērojams skaits datorizētu tehnoloģisko vadības
sistēmu. Aktuāla ir kļuvusi vienotas Daugavas HES tehnoloģiskās vadības sistēmas (TVS) izveide -
tai jāapvieno visas Daugavas hidroelektrostacijas vienā vadības sistēmā, nodrošinot trīs
elektrostaciju (tai skaitā Aiviekstes HES, kā Pļaviņu HES pakļautības objekta) kopīgu vadību.
Jāizveido TVS ar 6 pilnībā aprīkotām dispečeru/operatoru darba vietām - pa divām darba vietām
katrā hidroelektrostacijā. Katrā no aprīkotajām darba vietām jānodrošina pilnīga informācija par
visām elektrostacijām ar iespēju kontrolēt ne tikai konkrēto HES, bet arī pārējās divas
hidroelektrostacijas un Aiviekstes HES. Lai uzlabotu informācijas apmaiņu, jānodrošina integrācija
ar citām sistēmām.

Pēc TVS ieviešanas esošās dispečervadības sistēmas (DVS) darba vietas:

- Rīgā un Ķegumā ir jāsaglabā;

- Pļaviņu HES modernizācijas laikā jāuzstāda divas DVS darba vietas.

SCOPE OF WORKS (I)
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A significant number of computerized technological control systems are operated at the Daugava
hydro power plants (DHPP).

The development of a unified Daugava HPP technological management system (TMS) has become
especially topical - it must unite all the Daugava hydro power plants in one control system ensuring
the joint control of three power plants (including control of Aiviekstes HPP, as subordinated object to
Pļaviņas HPP). TMS must be created with 6 fully equipped dispatcher/operator workplaces – two
workplaces at each hydro power plant. At each of the equipped workplaces there must be provided
full information for all power plants with the option to control not only the particular HPP, but the
other two hydro power plants plus Aiviekste HPP as well. Integration with other systems must be
provided to improve information exchange.

After TMS implementation existing distributed control systyem (DCS) workplaces:

- For Rīga and Ķegums must remain;

- For Pļaviņas HPP two DCS workplaces must be installed during retrofit.
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VISPĀRĒJS DARBU APJOMS / GENERAL SCOPE OF WORKS
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Projektēšana un ieviešana, montāža un 
testēšana:

• Augstākā līmeņa SCADA sistēma DHES TVS ar 
iekārtām un operatoru darba vietām Rīgas, 
Ķeguma un Pļaviņu HES; 

• Testa sistēma;

• Staciju darbībai paredzētā mācību simulatoru
sistēma;

• Pļaviņu HES DCS modernizācijas un 
pielāgošanas darbi DHES TVS;

• Rīgas HES pielāgošanas darbi DHES TVS;

• Ķeguma HES pielāgošanas darbi DHES TVS;

• Komunikācijas ar citām sistēmām ieviešana.

Design and implementation, erection and testing 
of:

• Top level SCADA system DHPP TMS with 
equipment and operator workplaces in each 
Rīga, Ķegums, Pļaviņas HPP; 

• Test system;

• Training simulator system for plants 
operation;

• Pļaviņas HPP DCS retrofit and adaption 
works for DHPP TMS;

• Rīga HPP adaption works for DHPP TMS;

• Ķegums HPP adaption works for DHPP TMS;

• Implement communication with other 
systems.

PLĀNOTAIS LAIKA GRAFIKS / EXPECTED TIME SCHEDULE
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TMS sistēmas ieviešana - 30 (trīsdesmit) mēneši no līguma noslēgšanas brīža.

Implementation of TMS system - 30 (thirty) months from the contract signing.

TMS sistēmas atbalsts un uzturēšana 3 gadu darbības cikla laikā pēc sistēmas nodošanas
ekspluatācijā.

TMS system support and maintenance during 3-year operation cycle after system operational
acceptance deed signing
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KONTAKTPERSONA / CONTACT PERSON
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Aigars Greitāns

AS "Latvenergo" Iepirkumu un loģistikas funkcijas Iepirkumu daļas

projektu vadītājs;

tālr.: +371 67728270; e-pasts: aigars.greitans@latvenergo.lv

Project Manager

Of the Procurement Unit of the Procurement & Logistics of Latvenergo AS;

tel.: +371 67728270; e-mail: aigars.greitans@latvenergo.lv

Paldies!

11

12


